

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 097

**Stavba: Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

---

**Cena bez DPH**

**91 809,85**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>91 809,85</b>	<b>19 280,07</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**111 089,92**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 097

**Stavba:** Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Místo: Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem**

**91 809,85 111 089,92**

**01 UOŽI 90 900,84 109 990,02 STA**

**02 VRN 909,01 1 099,90 STA**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**01 - UOŽI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

SŽ, s.o.

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2024

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

---

**Cena bez DPH**

**90 900,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 900,84	21,00%	19 089,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 990,02**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**90 900,84**

OST - Ostatní

90 900,84

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**01 - UOŽI**

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**90 900,84**

D	OST	Ostatní					90 900,84	
3	K	7495271010	Demontáže ovládacích skříní ochrany z ovládací skříně vn	kus	1,000	1 050,84	1 050,84	Sborník UOŽI 01 2024
5	M	7496200620R	R110 kV - Servisní oprava distanční linkové ochrany, včetně diagnostiky závady a přezkoušení hardwarové části ochrany bez nastavení parametrů	kus	1,000	34 068,00	34 068,00	
2	K	7495251020	Montáž ovládacích skříní nastavení vn ochrany - včetně uvedení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	Sborník UOŽI 01 2024
4	K	7499356020	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochran - včetně vystavení protokolu	kus	1,000	53 892,00	53 892,00	Sborník UOŽI 01 2024

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**02 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:

SŽ, s.o.

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

---

**Cena bez DPH**

**909,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	909,01	21,00%	190,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 099,90**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**909,01**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

909,01

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava distanční linkové ochrany 110kV v TNS Vraňany

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum: 15. 5. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE

Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**909,01**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**909,01**

1	K	VRN9	Zajištění beznapěťového stavu distribuční soustavy. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky. V sazbě jsou započteny náklady na zajištění beznapěťového stavu s následným uvedením do stavu pod napětím. Ocenění se řídí ceníkem provozovatele sítě. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	1%	0,010	90 900,84	909,01	
---	---	------	--	----	-------	-----------	--------	--



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4631175

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dbf33619-8cdb-45e9-a843-a0c343771c6f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2024 07:09:00



1bec1279-1b06-4783-aa7e-0d8fa2231db9