

Název stavby: CTN - VPI Frýdlant(LB),Sídlištní 1188_SO451

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	31 937,19 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	41 619,78 Kč
MONTÁŽ	42 683,15 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 754,17 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	26 042,82 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč
Celkové náklady:	176 208 Kč
z toho Příprava	35 880 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	122 246,16 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	53 961,34 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	7 300,26 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		23149.83 JV	23 149,83 Kč
957746	Šetření technické rozšířen		1.00 ks	1 487,10 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		48.00 m	1 362,72 Kč
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N		48.00 m	5 728,32 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		51.00 m	25 949,31 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		57.00 m	7 846,05 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		51.00 m	733,38 Kč
MONTÁŽ				
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN		48.00 m	1 421,76 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		8.00 m	197,68 Kč
958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		1500.00 m	2 955,00 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		104.00 m	499,20 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba		20.00 ks	11 429,80 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba		20.00 ks	2 042,60 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		3.00 ks	641,55 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		72.00 ks	3 566,16 Kč

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifikovaná koordinace se stavbou	4.00 hod.	2 713,60 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické - kvalifikovaná koordinace se stavbou	4.00 hod.	2 713,60 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	8.00 m	225,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	48.00 m	1 663,68 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	104.00 m	2 173,60 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV	6 765,00 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 674,72 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 672,66 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene odhad plnění VBř investor=majitel	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 066,36 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 015,15 Kč
POPLATKY			
955369	Poplatky k trubkám ochranným obetonování	10000.00 JV	10 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	32.00 ks	1 457,92 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	70.00 m	335,30 Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	96.00 ks	6 619,20 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	48.00 m	2 654,40 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	51,36 Kč
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	48.00 ks	14 924,64 Kč