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Příloha č. 5

D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č.7
Souhrn smluvních dohod: 02PA-000369 

Ze dne: 6.9.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel nebo Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Prha 4
IČO: 452 72 387 
DIČ: CZ 45272387

jako Správce společnosti 
„PGP/INSET -  D8 0805 Kancelář 
geotechnického monitoringu"

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřeného 
Souhrnu smluvních dohod (dále jen ,,SSD“). Způsob akceptace dílčí objednávky 
Poskytovatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a 
povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje SSD.

Na základě uzavřeného SSD u Vás objednáváme služby „v oblasti G rozšíření 
monitoringu podle projektu doplňujícího geotechnického monitoringu" v rozsahu 
položek Přílohy č. 2 část B) -  Soupis služeb s následujícím upřesněním:

Vybudování a provozování doplňujícího geotechnického monitoringu spočívající v odkryvných 
prací (2x kopaná sonda), geodetických prací, laboratorních rozborů (podle TP 76), výkony 
geologické služby a geotechnický monitoring jehož výstupem bude stabilitní posouzení 
postižené oblasti pro návrh nezbytných sanačních prací.
Zároveň bude zkrácen interval mezi měřeními ve vybraných bodech GTM z 1 měsíce na 2 týdny 
s 1xza týden prováděním terénní pochůzky.
Jednotlivé položky služeb budou čerpány dle přílohy č. 2 -  Soupis služeb ze SSD se zařazením 
v příslušné části či oddílu B) Geotechnický monitoring a průzkumy. Poskytovatel přitom bude 
čerpat položky do jejich maximální výše včetně případné rezervy. Dílčí objednávka nevyvolává 
změnu Smlouvy.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p. -  Závod Praha

Termín dodání: od nabytí účinnosti objednávky do 8.6.2024

Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba Poskytovatele

Celková hodnota objednávky nepřekročí v Kč bez DPH / s DPH: 1 045 165,00 /1  
264 649,65

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha /

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu

IČO 65993390 
DIČ CZ65993390

Na Pankráci 56 v Praze, oddíl A, vložka 80478
140 00 Praha 4
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Způsob platby -  dílčí plnění po odsouhlasení a převzetí objednatelem 

Přílohy:
Příloha č.1 - Projekt prací -  sesuvné území nad SO E 601.18, doplnění informací pro návrh

technických opatření pomocí metod GTM
Příloha č.2 -  Část B) Soupis služeb . . „  vDigitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
14.05.2024 13:58:35

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.20 
16:37:40 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390 
DIČ CZ65993390 /



AZ CONSULT spol.s r.o.

zhotovitel:
AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

DÁLNICE D8, OBLAST G
SESUVNÉ ÚZEMÍ NAD ZÁRUBNÍ ZDÍ SO E 601.18, 

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ PRO NÁVRH TECHNICKÝCH 
OPATŘENÍ POMOCÍ METOD GTM

Číslo zakázky:

Číslo smlouvy objednatele: - 

Evidenční č. Geofondu:

Etapová zpráva 6.: 1

Název zprávy: Projekt prací

Zpracoval:

Březen 2024
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REKAPITULACE

D8, 0805 Zajištění provozu dálnice - Kancelář geotechnického monitoringu dálnice 
ČÁST B) GEOTECHNICKÝ MONITORING A PRŮZKUMY
příloha č . 2

CELKEM 1 045 165,00 Kč 219 484,65 Kč 1 264 649,65 Kč



Celkem  bez DPH 8 82 9 68,00  Kč
DPH 21% 185 4 23,28  Kč
Celkem  s DPH 1 0 68 391,28 Kč

Poznámka:

1) Fakturovány budou jen skutečně provedené práce
2) Využitelné části měřícího kompletu budou odečteny z 
ceny



C e lk e m  b e z  D P H 1 6 2  1 9 7 ,0 0  K č

D P H  2 1 % 3 4  0 6 1 ,3 7  K č

C e lk e m  s D P H 1 9 6  2 5 8 ,3 7  K č


