
Oprava ocelového zábradlí v žst. UnL jih - 15 polí
Materiál
Materiál dodaný zhotovitelem
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2
tyč závitová Pz 4.6 M16

matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16

podložka DIN 125-A ZB D 16mm

hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí
hmota nátěrová akrylátová disperzní světle šedá
Výkony
Očištění ocel konstrukcí od usazenin

Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr 

Montáž ocelového zábradli při opravách mostů
Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od 
svislice do 15°

Bourání zábradlí dřevěného na mostě s výplní při vzdálenosti sloupků do 2,5 m

Odstranění kovového zábradlí vcelku
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 
RS tl přes 40 do 50 mm
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 
nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky 
materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s 
kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na 
ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 
informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. 
Kč

Postup navržené opravy

Demontáž stávajícího zábradlí odřezáním
Vyčištění otvorů po stávajícím zábradlí, odsranění degradovaného betonu a nečistot
Vyspravení železobetonové římsy
Zhotovení provizorního ochranného zábradlí
Naložení a přeprava dílů ocelového zábradlí do haly
Navaření částí stojin s podkladními kotevními plechy
Provedení PKO dovařených částí konstrukce nátěrem

 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - OBLAST č. 1
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Přeprava opraveného zábradlí zpět k montáži
Demontáž provizorního ochranného zábradlí
Jádrové vrtání pro kotvení polí zábradlí na chemickou kotvu a závitovou tyč - 1 stojka - 4 kotvy
Montáž polí zábradlí, napojení zábradlí a ŽB římsy ošetřeno plastbetonem

šrouby délka
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