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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 5/PS/2024                    Číslo smlouvy příkazníka: 06/KOO/2024

I. Smluvní strany
Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO:    70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických:                   ,

tel.             mobil:            

Odp. pracovník:                 tel.:            

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Bezpečný provoz s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zastoupená Bc. František Novotný

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. František Novotný

E-mail:                     

Telefon:            

Oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. František Novotný

IČO: 14413264

DIČ: CZ14413264

Bank. spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-7092530237/0100
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365274

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II.  Předmět plnění

„Zajištění koordinátora BOZP na stavbu:

Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti“

1. Příkazce je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
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2. Příkazník je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Poskytování služeb 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v režimu živnosti volné a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Příkazník vlastní doklad osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo způsobilost osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (dle Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ze dne 

12.12.2006, § 6,7 a 8 – osvědčení odborné způsobilosti, potvrzující úspěšné vykonání zkoušky 

vydané subjektem akreditovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR). Tyto doklady budou 

platné pro každou fyzickou osobu koordinátora BOZP v podobě OSVČ, či zaměstnance 

příkazníka. Doklady jsou doloženy pro 1 osobu: 

  jméno: Bc. František Novotný               Osvědčení č.: ROVS/166/KOO/2023 

 Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 71317200 – 5  

 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví. 

 

III. Předmět smlouvy 
 

1. Příkazník se zavazuje za odměnu provádět pro příkazce, na jeho účet, jeho jménem a za podmínek 

uvedených v této smlouvě v období realizace stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes 

Ohři v Lokti“ - výkon koordinátora BOZP na stavbě. 

 

  Výkon funkce koordinátora BOZP zahrnuje zejména níže uvedené činnosti: 

 

1.1. Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a podklady 

uvedenými v čl. VIII. odst.1 této smlouvy. Stavba „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes 

Ohři v Lokti“ je realizována z příspěvku Karlovarského kraje (Kk). 

        

1.2. Kontrola realizace díla je prováděna v rozsahu stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes 

Ohři v Lokti“ zejména na těchto stavebních objektech: 

 

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady 

SO 01 - Sanace pohledových ploch 

SO 02 - Sanace nosné konstrukce 

SO 03 - Opravy dilatačních závěrů 

 

Součástí plnění je také zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů za strany Příkazníka do 

systému CDE Objednatele (Příkazce). 

„CDE Objednatele (Příkazce)“ znamená společné datové prostředí stavby Objednatele, tj. CDE 

Proconom od společnosti Proconom Software, s.r.o., IČO 07156863, www.proconom.cz   

Přístup do vyhrazeného prostoru CDE Objednatele (Příkazce) a k vyhrazeným složkám bude pouze na 

základě schválení Objednatele (Příkazce). Popis jednotlivých činností koordinátora BOZP v systému 

CDE Objednatele obsahuje dokument „Schvalovací_procesy_dozor“, který je součástí Zadávací 

dokumentace. 

 

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky (u kterých bude prováděna činnost koordinátora 

BOZP): 

Most se nachází v intravilánu obce Loket. Most přímo navazuje na centrum města Loket, 

které je součástí městské památkové rezervace. Most leží na hranici CHKO Slavkovský les. 

Rekonstrukce mostu byla rozdělena na tři hlavní stavební objekty: SO 01 - Sanace 

pohledových ploch; SO 02 - Sanace nosné konstrukce a SO 03 - Opravy dilatačních závěrů. 

V rámci jednotlivých objektů budou provedeny tyto práce: Nejprve bude zahájeno 

s rekonstrukcí SO 03, aby bylo zamezeno dalšímu zatékání na konstrukci mostu. Následně 

budou provedeny sanace nosné konstrukce i pohledových ploch. Pro práce mimo tok řeky 

bude postaveno kolem konstrukce mostu lešení, práce nad tokem musí být provedeny z 

mobilní plošiny nebo z pracovního lešení podvěšeného na stávající konstrukci mostu. Pro 

sanační práce na nosné konstrukci není nutná úplná uzavírka mostu pro silniční dopravu. Při 
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sanačních pracích bude provoz vozidel zúžen do jednoho jízdního pruhu. Pro pěší zůstane 

zachován průchod přes most po celou dobu sanace, vždy po jednom z chodníků. Pod mostem 

zůstane provoz pěších a cyklostezky na obou březích zachován po celou dobu rekonstrukce 

(otvor v lešení). Vhodným způsobem bude zabráněno pádu předmětů z lešení na stezku pro 

pěší. Časový průběh stavby je nutné v časovém předstihu koordinovat s MěÚ Loket. 
 

 

Koordinátor BOZP 

1. Zpracovává plán BOZP a zpracovává veškeré podklady pro místně příslušný oblastní Inspektorát 

BOZP, a to vše v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby. 

2. Koordinuje spolupráci podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených. 

3. Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

BOZP pro stanovení TPP a plánování bezpečného provádění prací. 

4. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací sleduje 

provádění prací na staveništi, upozorňuje a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. 

5. Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště. 

6. Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP. 

7. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl vyzván stavebním úřadem. 

8. Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržení plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání, účastní se společných kontrolních dnů stavby 

9. Sleduje dodržování plánu. 

10. Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na něž prokazatelně upozornil zhotovitele. 

11. Odpovídá a kontroluje vedení dokumentace k BOZP na stavbě 

12. Na konci stavby provede koordinátor BOZP závěrečnou zprávu o činnosti vč. fotodokumentace. 

13. Zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů do systému CDE Objednatele (Příkazce). Pro 

veškerou oficiální komunikaci mezi Objednatelem, TDS, Zhotovitelem Díla a koordinátorem 

BOZP a naopak, bude sloužit společné datové prostředí CDE Objednatele (Příkazce). Popis 

jednotlivých činností KOO BOZP v systému CDE Objednatele obsahuje dokument 

„Schvalovací_procesy_dozor“, který je součástí Zadávací dokumentace. 

 

Předmětem činnosti koordinátora BOZP není provádění autorského dozoru stavby, který zajistí 

příkazce a výsledky tohoto dozoru bude mít koordinátor BOZP k dispozici. 

Koordinátor BOZP bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, územního rozhodnutí stavby a 

dalších rozhodnutí vydaných orgány státní správy, dodržování všech platných právních předpisů, bude 

zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní 

správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud 

nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.  

 

 

IV. Doba výkonu činnosti příkazníka 
 

1. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a 

skončí předáním a převzetím stavby, případně zajištěním odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti příkazníka: 
 

Vymezení lhůt: 

Předpoklad zahájení BOZP na stavbě: předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad od 

08.07.2024) 

Předpokládaná délka BOZP stavby (Díla), 

vč. lhůty pro dokončení stavebních prací 

(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 

stavby (Díla): 

358 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO a zimní přestávky 

(Příslušné oznámení o zahájení stavebních prací bude na oblastní inspektorát bezpečnosti práce 

předáno min. 8 pracovních dnů předem). 
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3. Termíny zahájení a ukončení koordinátora BOZP jsou orientační a budou se odvíjet ode 

dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě o dílo, 

případně jejích dodatků, uzavřené se zhotovitelem stavby. 

4. Obvyklé celkové ukončení činnosti koordinátora BOZP se spojuje s vydáním kolaudačních 

souhlasů pro předmětnou stavbu a po finančním - fakturačním ukončením celé předmětné 

stavby.   

5. Předpokládané termíny uvedené v tomto článku smlouvy mohou být měněny dle průběhu 

realizace stavby v souladu s pokyny příkazce, resp. budou-li zjištěny další okolnosti, které 

budou mít vliv na splnění účelu a termínů dle této smlouvy, za které příkazník nenese 

odpovědnost.  

 

 

V. Úplata 
                                                                  

1. Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou 

smluvních stran a činí: 

 

Cena bez DPH 108 500      Kč 

DPH 21% 22 785     Kč 

Cena včetně DPH  131 285    Kč 

(slovy: jedno sto třicet jedna tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých). 

 

2. Dojde-li v průběhu plnění dle této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude připočtena DPH 

dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Dohodnutá úplata zahrnuje hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami. 

V úplatě není zahrnuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání 

potřebných stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí 

příkazce zvlášť. 

4. Úplata uvedená v odstavci 1. je úplata maximální a lze ji změnit na základě písemného dodatku 

k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem, pokud v průběhu stavby absolutní 

změna ceny díla zhotovitele překročí 15 % z její původní hodnoty.   

 

VI.  Platební podmínky 
  

1. Na činnost příkazníka nebudou předem poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky. 

2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu příkazce na účet 

příkazníka a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur. Lhůta splatnosti faktur je 

30 dní.  

3. Příkazník bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy 

k poslednímu dni kalendářního měsíce). Měsíční faktura bude vystavena příkazníkem až po 

odsouhlasení měsíční fakturace zhotovitele stavby příkazcem. Měsíční finanční odměna 

příkazníka ve vztahu k celkové ceně za provádění činností koordinátora BOZP na stavbě dle čl. 

V. této smlouvy v Kč bez DPH bude procentuálně odpovídat výši odsouhlasené měsíční 

fakturace zhotovitele stavby za skutečně provedené práce ve vztahu k celkové ceně stavby v Kč 

bez DPH, a to až do výše 90% z celkové ceny za provádění činností koordinátora BOZP na 

stavbě dle čl. V. této smlouvy v Kč bez DPH. Zbývajících 10% z celkové ceny může být 

příkazníkem fakturováno až po provedení řádné kolaudace stavby, případně po zajištění 

odstranění zjištěných vad a nedodělků. Příkazník bude každý daňový doklad označovat 

identifikačními údaji projektu. 

4. V případě, že v průběhu stavby absolutní změna ceny díla zhotovitele překročí 15 % z její 

původní hodnoty, bude celková cena za provádění činností koordinátora BOZP na stavbě dle čl. 

V. této smlouvy upravena dle procentuální změny celkové ceny stavby v Kč bez DPH. Úplata 



                                         

 - 5 - 

za výkon činností koordinátora BOZP na stavbě bude změněna písemným dodatkem k této 

smlouvě. 

5. V případě zjištěných vad plnění předmětu této smlouvy je příkazce oprávněn provést 

pozastávku proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění. 

 

 

VII.    Smluvní pokuty 
 

1. Za prokazatelné nesplnění kterékoliv povinnosti příkazníka uvedené v této smlouvě, pokud 

nebude splněna ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je příkazník povinen příkazci povinností 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté úplaty bez DPH dle této smlouvy za každý 

den prodlení s plněním předmětné povinnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo 

příkazce požadovat po příkazníkovi též náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, ke 

kterému se předmětná smluvní pokuta vztahuje. 

2. Příkazník není v prodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud 

existují okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost 

příkazníka jsou zejména: 

a) nedostatek spolupůsobení příkazce (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, 

pokynů či informací) 

b)  zásah či působení vyšší moci či okolností, které nejsou na straně příkazníka. 

3. Při prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy 

zaplatí příkazce příkazníkovi na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý den prodlení (od data splatnosti faktury do jejího zaplacení). 

 

 

VIII. Spolupůsobení a podklady příkazce 
    

1. Příkazce poskytne příkazníkovi veškeré své podklady a pověření potřebná pro řádný výkon 

sjednaných prací, a to ke dni podpisu příkazní smlouvy. Jedná se zejména o:  

       -   el. podoba projektové dokumentace stupně DSP „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a 

přes Ohři v Lokti, SO 01- sanace pohledových ploch“; „Rekonstrukce mostu ev. č. 

209-010a přes Ohři v Lokti, SO 02- sanace nosné konstrukce“; „Rekonstrukce mostu 

ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti, SO 03- opravy dilatačních závěrů“, zpracovaná 

projekční kanceláří PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 

26342669 pod zakázkovým číslem 2015-46, 

- stavební povolení vč. nabytí právní moci. 

2. Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast 

v případech, kde k provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí 

příkazce (jako stavebník či investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn 

k rozhodování o finančních záležitostech stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených 

faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby. 

3. K plnění činnosti příkazníka dle této smlouvy vystaví příkazce k datu podpisu této smlouvy 

potřebnou plnou moc. 

4. Příkazce se zavazuje, že na vyzvání příkazníka mu bez zbytečného odkladu poskytne další 

vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu jím realizovaných činností, pokud z této smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že 

příkazník je povinen si je opatřit sám. 

5. Pokud příkazce předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo 

je dodatečně změní či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, 

příkazník není v prodlení s plněním výkonu své činnosti. V takovém případě je příkazce 

povinen přistoupit na změnu doby plnění, případně i na změnu výše úplaty. 
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IX. Ostatní ujednání 
 

1. Příkazník bude v rámci kontrolních dnů informovat příkazce o stavu rozpracovanosti a 

průběhu plnění této smlouvy. 

2. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se 

dále dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, jeho pokyny, zápisy a dohodami 

oprávněných osob obou smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 

správy. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů, jestliže tuto 

nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud bude příkazce přesto na svých 

pokynech trvat, bude příkazník postupovat v souladu s pokyny příkazce, avšak za případně 

vzniklé škody nenese odpovědnost. 

3. V případě, že příkazce bude požadovat zajištění věcí a záležitostí, které nejsou předmětem 

této smlouvy, ale úzce s ní souvisí, nebo nebyly obsaženy ve výchozích podkladech nebo 

výchozí podklady byly chybné, budou tyto řešeny samostatnou smlouvou, popř. dodatkem 

k této smlouvě, kde budou sjednány termíny a odměna příkazníkovi. Obdobně bude 

postupováno v případě, kdy bude nutné zajistit věci a záležitosti požadované právoplatnými 

účastníky řízení podle stavebního zákona a které nejsou předmětem této smlouvy. 

4. Stejným způsobem jako v odst. 3 tohoto článku bude postupováno i v případech, kdy některé 

úkony bude bez zavinění na straně příkazníka nutno opakovat. K opakování úkonu musí dát 

příkazce předem písemný souhlas. 

5. Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná v souvislosti s touto smlouvo) musí mít písemnou 

formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li 

předána nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené 

v záhlaví této smlouvy (na výše uvedené adresy smluvních stran). 

6. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení 

příkazcem, případně jiná sdělení učiněná mezi příkazcem a příkazníkem, která jsou nezbytná 

pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemající vliv na termín plnění předmětu smlouvy. 

7. Příkazník je povinen před započetím činnosti koordinátora BOZP při provádění Díla sjednat a 

udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku. Limit 

pojistného plnění je požadován ve výši min. 10 mil. Kč. Příkazník je povinen takovou 

pojistnou smlouvu předložit příkazci před podpisem této příkazní smlouvy a následně do pěti 

pracovních dnů od písemného vyžádání příkazcem. Platnost tohoto pojištění musí být 

nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které 

budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení a vydání kolaudačních rozhodnutí. 

8. Příkazník je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele finančních 

prostředků, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, 

Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů 

a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 

s projektem. 

9. Příkazník je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 

10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začíná počítat od druhého roku 

následujícího po vydání posledního kolaudačního souhlasu ke stavbě. 

10. Příkazník je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001Sb., finanční kontroly ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Příkazník je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnou veškeré doklady vážící se k realizaci 

projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve 

zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 

11. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne neodborným výkonem povinností 

příkazníka, a dále za škodu na věcech převzatých od příkazce za účelem vyřízení jeho 

záležitostí, vyjma případů, kdy tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné 

péče. 
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12. Příkazník se také zavazuje provádět veškerou oficiální komunikaci mezi Objednatelem 

(Příkazcem), TDS, Zhotovitelem Díla a koordinátorem BOZP (Příkazníkem), a naopak, jak v 

písemné, tak i elektronické, digitální podobě, pokud nebude mezi příkazníkem a příkazcem 

dohodnuto jinak formou písemného zápisu podepsaného příslušnými odpovědnými 

pracovníky ve věcech technických. Pro tyto účely bude sloužit společné datové prostředí CDE 

Objednatele (Příkazce). Za tímto účelem je Příkazník povinen zajistit kompatibilitu a přenos 

dat a dokumentů ze strany Příkazníka do systému CDE Objednatele (Příkazce). Zejména je ve 

společném datovém prostředí CDE Objednatele (Příkazce) Příkazník povinen vést veškerou 

dokumentaci ke stavbě a provádět kontrolní a schvalovací procesy ve vztahu ke stavebnímu 

deníku, atd., a to v případě potřeby i vč. platného elektronického podpisu ze strany Příkazníka. 

Adresářová struktura bude přednastavena Objednatelem (Příkazcem) v CDE Objednatele 

(Příkazce). Jedná se o adresářovou strukturu, kterou je povinen Příkazník dodržovat. Ukládání 

jednotlivých dokumentů, dat a procesů bude probíhat na základě odsouhlasení Objednatele 

(Příkazce). Popis jednotlivých činností KOO BOZP v systému CDE Objednatele obsahuje 

dokument „Schvalovací_procesy_dozor“, který je součástí Zadávací dokumentace. 

13. Příslušné licenční podmínky je možné sjednat se společností Proconom Software, s.r.o., IČO 

07156863, www.proconom.cz. Smluvní cena za jednu poskytnutou licenci „Business“ v rámci 

realizace stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti“ bude činit 799,- 

Kč bez DPH/měsíc. Vlastní zpřístupnění CDE k uvedené stavbě pak na základě získání 

licence zajistí Objednatel (Příkazce). V případě potřeby si musí Příkazník zajistit potřebná 

školení, datovou asistenci, technickou podporu či jiné podpůrné služby, samostatně na své 

náklady. 

14. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby uskutečnění všech právních úkonů a 

činností příkazníka dle této smlouvy. 

15. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran. 

16. V případě porušení povinnosti kterékoliv ze smluvních stran vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy nebo ustanovení občanského zákoníku, lze smlouvu písemně vypovědět vždy k 

poslednímu dni příslušného měsíce. 

17. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je 

však povinen zařídit vše, co nesnese odkladu. Pokud by přerušením činnosti příkazníka 

hrozila příkazci škoda, je příkazník povinen upozornit příkazce na takovouto hrozbu spolu s 

návrhem nezbytných opatření na její odvrácení. 

 

 

X. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato 

smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní 

strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po zajištění 

finančních prostředků pro projekt stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v 

Lokti“ v rámci příspěvku Kk. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou řešit především vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných číslovaných dodatků. 

4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují se písemně vyjádřit ve lhůtě 15 

dní od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala. 

http://www.proconom.cz/
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6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 

obchodní smlouvu a vyjadřující souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 

oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

7. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna 

objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá 

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. 

8. Tato smlouva má 8 stran. 

 

 

 

V Sokolově        V Březové 

 

 

 

 

 

 
              -----------------------                                                                ------------------------ 

                   za příkazce                                                                           za příkazníka       

                                                                                                       Bc. František Novotný 

                Ing. Jiří Šlachta                                                            jednatel společnosti        

                ředitel organizace                                                                    

        Krajská správa a údržba silnic                  

    Karlovarského kraje,                        

              příspěvková organizace 
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