

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Nová Říše**

**dne: 03.05.2024**

**č.**

**číslo Č.S.:**

**412**

číslo rámcové smlouvy 059183

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
031250 02K	Dveře vchodové, PVC profil, bezpečnostní jednokřídlové (rozměr 2450x1000mm, včetně kování, pouze dveřní křídlo)	ks	1	42 530,00	42 530,00
768921 K	drobný materiál a SDK na provizorní zabezpečení	kompl	1	1 830,00	1 830,00
	Práce				
764217 99K	zabezpečení dveří po poškození, proti zamezení vniknutí do objektu	kompl	1	3 814,00	3 814,00
764217 82K	montáž dveří a kování s otevíráním nadsvětlíku	kompl	1	9 412,00	9 412,00
612311 131K	oprava omítek s nátěrem	m2	1,1	1 627,00	1 790,00
998766 102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,3	3 412,00	1 024,00
	Doprava				
0811K	doprava osob a materiálu	1	116	18,00	2 088,00
	<b>Cena Celkem bez DPH</b>				62 488,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VI/2024

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za Stavitelství DH s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: