
b BK-INVESTIS, spol. S r.o.
Pod Všemi svatými 83, 301 00 Plzeň

D IČO: 00884839, DIČ: CZ00884839
tel.: 377 537 118, e-mail: info@bkinvestis.cz

investis datová schránka: 5rirwi7

C,)
f F
'=1

'eu
&=
a

©
£2
>
(E

-µ·á'
(f,

Váš dopis č.j.
E;

\ "

' ŕ".. _

r -

r" -

Město Kralovice

Markova 2

331 41 Kralovice

_)
Naše značka Vyřizuje v Plzni dne

BK - 13 Václav Brunát 8.4.2024

Věc: Cenová nabídka č. 13 - 2024

Název objektu : Rekonstrukce kanalizační šachty a septiku, montáž nové kanalizační šachty

Brigádnická ul., Kralovice

: Zpracoval :

· Telefon :
E-mail :

Datum :

Václav Brunát

22.3.2024

Vážení,

děkujeme za Váš zájem o námi prováděné práce a na základě prováděných prací Vám předkládáme
naši cenovou kalkulaci na rekonstrukci kanalizační šachty a septiku, montáž nové kanalizační šachty
v Brigádnické ulici v Kralovicích dle vašeho zadání.

Společnost je zapsána v OR u krajského soudu v Plzni, dne 10.5.1994 oddíl C, vložka 5163
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, číslo účtu: 3375932/0300



Předmět a rozsah nabídky :

Předmětem nabídky je rekonstrukce kanalizační šachty a septiku, montáž nové kanalizační šachty
v Brigádnické ulici v Kralovicích.

Nabídková cena :

Cena celkem bez DPH :

DPH - 21% Přenesená daňová povinnost

274.064,- Kč

Platební podmínky :

Splatnost faktury - 30 dní

Záruční doba : 36 měsíců

S přátelským pozdravem

Václav Brunát ml.



ROZPOČET
Stavba: Opravy na kanalizacích 2024
objekt: likvidace septiku a oprava Kan šachty

Objednatel: Město Kralovice
Zhotovitel: BK-INVEST1S,spoLs r.o
Místo: Plzeň

Č Kód položky Popis

Zpracoval: V.Brunát
Datum: 22. 3. 2024

MJ Množství Cenacelkem jednotk(jvá Cena celkem Hmotnostcelkem

HSV Práce a dodávky HSV 274 063,77 15,793

1 Zemni práce
¥

Hloubeni nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti l
1 133212812 skupiny 3 plocha výkopu přes 4 do 20 m2 ručně m3 4,600 2 030.00 9 338.00 0.000

Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti l
2 133251101 skupiny 3 objem do 20 m3 m3 12,200 1 250,00 15 250,00 0.000

Bourání KCI v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu
3 139911121 prostého ručně m3 4.400 7 150,00 31 460,00 0,000

Bouráni KCI v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo
4 13991 1123 předpjatého ručně m3 2,500 13 300.00 33 250.00 0,000

Vodorovné přemístěni přes 4 000 do 5000 m
5 162651112 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3 33,600 189.00 6 350,40 0.000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3
6 167151 101 do 100 m3 m3 16.800 164.00 2 755.20 0,000
7 171201221 3 Poplatek za uloženi na skládce -beton t 16,560 620,00 10 267,20 0.000

Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se
8 174151102 zhutněním m3 15,600 450,00 7 020,00 0,000

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou
9 175111101 do 3 m m3 1.200 603.00 723,60 0.000
10 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 2.400 532,00 1 276,80 2,400

Rozprostření ornice s dodáním ti vrstvy do 200 mm v rovině
11 181311103 nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 36.000 360,00 12 960.00 0.000

130 651,20 2.400

5
12 5669011624

Komunikace pozemní
Dopravní značeni a zajištěni výkopu

3 000,00 0,004
kus 1,000 3 000,00 3 000,00 0,004

8 Trubní vedení
U

13 837355121 výsek na kamenin potrubí DN 150-200 kus 2.000 4 620,00 9 240.00 2,244

14 831352193 Úprava kam trouby DN200 - výřez pro čištěni kus 1.000 4 610.00 4 610,00 0,001

Montáž kana|izačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12
15 871353123 Z PVC-U DN 200 m 10,000 189,00 1 890,00 0,000

trubka kana/izačnl PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou
16 28611107 odo/nost/ DN 200 SN12 m 10,300 894.00 9 208.20 0.069

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého
17 877350310 PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 5,000 297.00 1 485,00 0.000
18 28617163 koleno kanalizační PP SN12 DN 200x15" kus 1,000 499,00 499.00 0,001
19 28612244 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 SN12 kus 2.000 583,00 1 166.00 0,002
20 OSM.223830 KGUS přech. kam lPVC DN 200 SN12 kus 2.000 2 188.19 4 376.38 0,003

Očištění stěn šachet a stok z betonu oškrabiním a tlakovou
21 894102451 3 vodou m2 6,600 291,20 1 921.92 0.008
22 894102451 7 Vyspravení stěn šachet z betonu maltou WATERFIX t40mm m2 6,600 1 433,60 9 461.76 0,106
23 12368121, WATERF/X RAPID kg 25.000 196.00 4 900.00 0,000

Dno šachet ti přes 200 mm z prostého betonu bez
24 894201131 zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2.250 5 590,00 12 577,50 5,629

Osazení betonových nebo železobetonových dIlců pro
25 894411311 šachty skruži rovných kus 4.000 1 180.00 4 720,00 0,041
26 59224068 skruž betonová DN 10OOX500 PS, 1OOx50x12cm kus 3,000 2 650.00 7 950,00 1.578
27 59224066 skruž betonová DIV 1OOOX250 PS, 1OOx25x12cm kus 1,000 1 470 00 1 470,00 0,262

99 088.76 13.389
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. - . Množství Cena Cena celkem HmotnostC Kod polozky Popis MJ celkem jednotková celkem

28 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x10Ox1OOmm kus 5,000 343,00 1 715.00 0,265

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
29 894412411 šachty skruži přechodových kus 2,000 1 220,00 2 440,00 0,025

deska betonová přechodová šachty DN 1200 kana/ízačn/
30 59224421 120/25/62,5 kus 1.000 6 390,00 6 390,00 0.500

skruž betonová přechodová 62, 5/100x60x9cm, stupadla
31 59224121 pop/astovaná kapsová kus 1.000 2 820,00 2 820.00 0,396

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro
32 899104112 třídu zatížení D400 kus 2,000 3 750.00 7 500,00 0,435
33 55241005 poklop litinový, rexes d 400 kus 2,000 0.00 0,00 0,324

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C
34 899623171 25/30 v otevřeném výkopu m3 0.600 4 580.00 2 748,00 1.501

997 Přesun sutě 23 477,72 0,000
35 979011111,1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ze šachty t 17.560 886,00 15 558.16 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
36 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 17,560 314,00 5 513,84 0,000

příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
37 997013509.1 10 km t 175.600 13.70 2 405.72 0,000

998

38 998276101

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot
otevřený výkop

17 846,09 0,000

t 15,793 1 130,00 17 846,09 0.000

Celkem 274 063,77 15,793
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