
 

SERVISNÍ PRÁCE NA ZIMNÍM STADIONU KOPŘIVNICE  

 

SMLOUVA O DÍLO č. 2024-010 - servisní práce na zimním stadionu 

Kopřivnice   

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.   
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)   

 

 

I.  Smluvní strany  
 

I.1  Objednatel:     

Správa sportovišť Kopřivnice p.o.  
   
Zastoupená: Bc. Vyškovský Pavel - ředitel   
se sídlem: Štefánikova  1163, 742 21, Kopřivnice   
IČ: IČO: 62331078    
Není plátcem DPH    
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon: telefon/fax:    

  e.mail :  reditel@spsk.cz, pro fakturaci posta@spsk.cz  

  dále jen objednatel   

  Zástupce objednatele ve věcech technických:    

 
Milan Okřesík mob. (+420 737 207 299) zimak@spsk.cz  

 

 

I.2  Zhotovitel:   

Brnofrost, spol. s r.o.   
zastoupená     
Robertem Nikodemem   
se sídlem: Charbulova 74, 618 00, Brno   
spisová značka: oddíl C, vložka 3849 vedená KS Brno 

IČ:  44017553   

DIČ:  CZ44017553   
datová schránka ID:  33qsuxi   
bankovní spojení:  
číslo účtu:    
telefon: 54853483, mob.: mob. +420 602 760 457  e-
mail:  brnofrost@brnofrost.cz    

  dále jen zhotovitel   

I.3  Při řízení díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a 

potvrzování  změn  díla,  předkládání  a  projednávání  dodatků  na  základě  změn  díla, 
potvrzování  postupu  prací,  potvrzování  soupisů  provedených  prací  a  zjišťovacích 

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni 
jednat:    

  Zástupce objednatele ve věcech technických:   

   
Zdeněk Bukovský –  ve věcech technických (mob. +420 602 781 423)   
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  Předmět plnění:   

I.4  Předmětem plnění podle této smlouvy je provedení díla (dále jen díla):     

„Servisní práce na kompresorech GRASSO V 450 a V 600 po 15 000 provozních 

hodinách na  ZS Kopřivnice“   

dle objednávek 2024/12 a 2024/13 ze dne 11.4.2024:    

     

I.5  Dílo   bude   provedeno   v kvalitě,   která   je   určena   k provedení   díla   podepsanými 
montážními deníky s popisem dodávek a prací, v souladu se všemi obecně závaznými 
právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto 

smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými 
orgány, které se týkají prací tohoto druhu.   

I.6  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

I.7  Místo plnění je Zimní stadion Kopřivnice, Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice   

 

 

II.   Změny díla  
 

II.1  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na 
základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad 
technické zprávy, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v 
souladu  se  zákonem  č. 526/1990  Sb.,  O  cenách,  bude  nová  cena  díla  upravena 

dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky 

nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu dodávek a prací, musí být vždy před 

jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové 

ceny.  Pokud  zhotovitel  provede  některé  z  těchto  prací  bez  písemného  souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.    

II.2  V případě,  že  rozsah  díla  bude  ze  strany  objednatele  omezen,  případně,  pokud v 
průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 

celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).   

 

 

III.  Doba plnění  
 

III.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:    

▪   zahájení provádění prací na díle: po podpisu této smlouvy   

▪   ukončení prací: nejpozději do 30. 5. 2024.   

Dílo se považuje za dokončené po podepsání všech montážních deníků.   

Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Lhůta 

výstavby může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, které 

jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a 

důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a 

objednatelem potvrzeny zápisem.   
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IV.  Cena díla  

 

IV.1  Cena díla je sjednaná na rozsahu cenových nabídek SPP24/02/03 a SPP24/01/11 

zhotovitele a vystavených objednávek objednatelem a je nejvýše přípustná, platná po 

celou dobu provádění díla.    

IV.2  Cena za dílo celkem bez DPH 566.468,00 Kč   

DPH 118.958,28 Kč   

Cena za dílo celkem včetně DPH 685.426,28 Kč   

IV.3  Cena díla mimo dopravy je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit  
pouze písemným dodatkem k této smlouvě.    

IV.4  Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si  
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 

ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 

čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 

dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 

prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.   

IV.5  Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde 
nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 

přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok 

výstavby,  nejsou-li  v nich  příslušné  položky  obsaženy,  pak  RTS  a.  s.  Brno,  a  to v 
cenové úrovni platné v době realizace víceprací.   

 

 

V.   Fakturace a platební podmínky  
 

V.1  Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. Právo vystavit dílčí daňový doklad –  
faktury vzniká provedením všech prací dle podepsaných montážních deníků.    

Splatnost daňových dokladů je min. 14 kalendářních dnů od data doručení bezvadného 

účetního dokladu objednateli.   

V.2  Objednatel nebude poskytovat zálohy.   

V.3  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty  
práce,  které  nebyly  objednatelem  nebo  jeho  zástupcem  ve  věcech  technických 

odsouhlaseny,   je   objednatel   oprávněn   fakturu   odmítnout   a   požadovat   opravu 

fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 14 

kalendářních  dnů  od  data  doručení  objednateli.  Zhotovitel  není  oprávněn  na  takto 

odmítnutou  fakturu  zahrnující  neodsouhlasené  práce  a  dodávky  uplatňovat  žádné 

majetkové sankce.   

V.4  Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:    

  obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele    

  číslo faktury    

  bankovní spojení objednatele i zhotovitele    

  název plnění, číslo SOD    

  datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění    

  výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.   

 

 
strana 3 / celkem 7  



 

SERVISNÍ PRÁCE NA ZIMNÍM STADIONU KOPŘIVNICE  

 

V.5  Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, 
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) 
nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta 

splatnosti  počíná  běžet  znovu  od  opětovného  prokazatelného  doručení  náležitě 

doplněného či opraveného dokladu.   

V.6  Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 

Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 

přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.   

V.7  Konečnou  fakturu  vystaví  zhotovitel  po  dokončení  prací.  Právo  vystavit  konečnou  
fakturu vzniká podpisem všech montážních deníků o provedení prací dle článku 1.4.   

V.8  Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo  
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.   

 

 

VI.  Provádění díla   

VI.1  Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních 

předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje 

zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 
362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel 
odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním  

těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním 

orgánem.   

VI.2  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetím  osobám  s minimální  pojistnou 

částkou  pojištění odpovědnosti  za škodu  50  mil.  Kč.  Tuto  pojistnou  smlouvu  bude 

zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.    

VI.3  Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a 
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 

jiných dokladů týkajících se stavby.   

VI.4  Zhotovitel nese po dobu provádění prací nebezpečí škody vzniklé na:    

a)  díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech   

b)  plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště   

c)  majetku,  zdraví  a  právech  třetích  osob  způsobené  zaměstnanci  

nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci   

d)  ostatních přilehlých pozemcích a objektech.    

VI.5  Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností  
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.   

VI.6  Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí  
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.   
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VII. Dodání díla a přejímka  

 

VII.1  Dílo je dokončeno provedením všech prací dle článku 1.4.    

VII.2  Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění  
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 

nejpozději   do   14   pracovních   dnů   objednatelem   vytknuté   vady   a   nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 

dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.   

 

 

VIII. Záruka na dílo  
 

VIII.1   Záruční  lhůta  pro  uplatnění  nároků  ze  závad  vzniklých  při  provozu  díla  v rozsahu 

předmětu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 6 měsíců od data řádného 

dokončení díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při 
ukončení díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na 
vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Zhotovitel 
nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným užíváním díla.    

VIII.2   Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy.   

VIII.3   Záruka  se  nevztahuje  na  závady  vzniklé  mechanickým  poškozením  či  neodbornou  
manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.   

VIII.4   Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se  
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.   

VIII.5   Oznámení  vad  musí  být  zasláno  zhotoviteli  písemně,  doporučeným  dopisem  nebo  
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být  
vada  popsána.  Pro  určení  dne  oznámení  vad  zhotoviteli  platí  datum  odeslání zprávy, 
jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.   

VIII.6   O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol  
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:   

  jméno zástupců smluvních stran   

  číslo smlouvy o dílo   

  datum uplatnění a číslo jednací reklamace   

  popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění   

  datum zahájení a odstranění vady   

  celková doba trvání vady od zjištění do odstranění   

  vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.   

VIII.7   Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která  
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.   

 

 

IX.  Smluvní pokuty  
 

IX.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s 
provedením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení s řádným dokončením díla.    
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IX.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s 
termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.   

IX.3  Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.   

 

 

X.   Odstoupení od smlouvy  
 

X.1  Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 
2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 

druhou stranou).   

X.2  U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 

požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.   

X.3  Odstoupením  od  smlouvy  zanikají  všechna  práva  a  povinnosti  stran  ze  smlouvy, s 
výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 

smluvní pokuty.   

X.4  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 

dosud  provedených  a  nevyfakturovaných  prací,  pokud  jsou  tyto  práce  zároveň 

provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 

této smlouvy.   

X.5  Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky  odstoupení  nastávají  dnem,  kdy  bude  písemné  odstoupení  druhé  straně 

doručeno.   

 

 

XI.  Závěrečná ustanovení  
 

XI.1  Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 

oceněné rozpočty.    

 
XI.2  Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:    

a) plnění  veškerých  povinností  vyplývající  z  právních  předpisů  České  republiky,  
zejména  pak  z  předpisů  pracovněprávních,  předpisů  z  oblasti  zaměstnanosti  a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné  zakázky  podílejí;  plnění  těchto  povinností  zajistí  dodavatel  i  u  svých 

poddodavatelů,   

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.   

XI.3  Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,  
podepsanými oběma smluvními stranami.   

XI.4  Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.   

XI.5  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží  
jedno vyhotovení.   

XI.6  Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  
veřejné  správě,  povinen  spolupůsobit  při výkonu  finanční  kontroly.  Zhotovitel  se ve  
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spolupráci  s objednatelem  zavazuje  poskytnout  kontrolním  orgánům  jakékoliv 

dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 

sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 

realizací.  Zhotovitel  se  zavazuje  poskytnout  na  výzvu  své  daňové  účetnictví  nebo 

daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 

zavazuje  provést  v požadovaném  termínu,  rozsahu  a  kvalitě  opatření  k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele.    

XI.7  Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.   

   

   

Kopřivnici dne  15. 5. 2024 V Brně dne 15. 5. 2024   

 
Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

Vyškovský Pavel - ředitel 
Robert Nikodem - jednatel
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Robert   

Nikodem  

Digitálně podepsal   

Robert Nikodem   

Datum: 2024.05.15   

12:46:02 +02'00'  


