

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000915

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3272551005.12467

Název veřejné zakázky: „D11 1108–Jaroměř–Trutnov – Aktualizace Projektů GTM a HGM“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Praha

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: _____

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.. zn:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Dodavatel:

Obchodní jméno:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 445 67 430

DIČ: CZ44567430

Jednatel: _____

Kontaktní osoba: _____

e-mail: _____

mob.: _____

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevstupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Předmětem zakázky je zajištění vyhotovení aktualizace Projektu geotechnického a hydrogeologického monitoringu na úseku D11 1108 Jaroměř - Trutnov (AZ Consult, spol. s r.o., 09/2022).

Lhůta pro dodání či termín dodání:

zahájení prací	dnem účinnosti objednávky
koncept aktualizace projektu	do 6 týdnů ode dne účinnosti objednávky
čistopis aktualizace projektu	do 2 týdnů od projednání připomínek

Koncept bude odevzdán 1x elektronicky.

Čistopis bude odevzdán 3x v tištěné podobě a 3x na přiloženém CD.

Celková hodnota objednávky v Kč: 96 200,00 Kč bez DPH / 116 402,00 Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě **5 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
- 3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.05.2024 16:36:46

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Soupis prací

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:

2024.05.21

14:18:14 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

INDIKATIVNÍ CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI:**„D11 1108 Jaroměř – Trutnov, aktualizace projektu
geotechnického a hydrogeologického monitoringu“****1. ÚDAJE O UCHAZEČI**

Obchodní jméno	AZ Consult, spol. s r.o. Zápis v obchodním rejstříku dne 8. 4. 1992 Krajský soud Ústí n. L., odd. C, vložka 2096
Sídlo společnosti	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán	
Jednatelka společnosti	
IČ	445 67 430
DIČ	CZ 44567430
Telefon	
Fax	
E-mail	
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Ústí nad Labem
Kontaktní osoba	
Telefon	
E-mail	

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám indikativní cenovou nabídku na akci „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, aktualizace projektu geotechnického a hydrogeologického monitoringu“.

2. CENA

Položka č.	Výkon	Jednotky	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
1	Místní šetření - rekognoskace terénu, geologických poměrů a objektů v zóně ovlivnění plánovanou trasou				
2	Studium archivních podkladů (dostupná technická dokumentace, geotechnické průzkumy, projekt plánované stavby a další)				
3	Definování metod GTM pro jednotlivé úseky a objekty v zóně ovlivnění				
4	Definování měřených hydrogeologických a inženýrskogeologických objektů a stavení sledovaných profilů, včetně stanovení četnosti a rozsahu měření a zkoušek				
5	Zpracování technické zprávy projektu GTM a HGM				
6	Vypracování koordinační situace s umístěním měřicích bodů sledovaných HG aIG objektů a vrtů				
7	Zpracování výkazu výměr a rozpočtu GTM aHGM				
8	Dopravní náklady				
9	Reprografické práce				
Celkem bez DPH					96 200,00 Kč
DPH 21%					20 202,00 Kč
Celkem včetně DPH					116 402,00 Kč

3. TERMÍN

31.5.2024

V Ústí nad Labem dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.25
11:00:15 +02'00'