

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC V pustých, inv.č. 602 752

KSO:
Místo: k.ú. Jamolice

CC-CZ:
Datum: 18.4.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				292 177,48
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	292 177,48	21,00%	61 357,28	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		353 534,76
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC V pustých, inv.č. 602 752

Místo: k.ú. Jamolice

Datum: 18.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

292 177,48

HSV - Práce a dodávky HSV

292 177,48

5 - Komunikace pozemní

290 663,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

466,25

998 - Přesun hmot

1 047,38

LESVČEK
Lesy České republiky, s.p.
Křesetická 100
152 00 Praha 5
IČO: 252 200 001
DIČ: CZ025220001

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC V pustých, inv.č. 602 752

Místo: k.ú. Jamolice

Datum: 18.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 177,48

D HSV Práce a dodávky HSV

292 177,48

D 5 Komunikace pozemní

290 663,85

1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	40,392	4 986,00	201 394,51
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	20,142	4 432,00	89 269,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

466,25

3	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	93,250	5,00	466,25
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

D 998 Přesun hmot

1 047,38

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,142	52,00	1 047,38
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------



