

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Kotelna Mojská 1 - výměna kotle	Doba výstavby:	Objednatel:	Teplo Těšín, a.s.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	parc. č. 3042/113, k.ú. Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8012952	Zpracováno dne: 05.02.2021	Zpracoval:	Blažek

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Stavební část	122.73	9 186.83	9 309.56
60	Omítky ze suchých směsí	49.74	130.26	180.00
61	Úprava povrchů vnitřní	37.55	322.45	360.00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	35.45	8 734.11	8 769.56
	Vytápění	476 420.14	91 790.63	568 210.76
713	Izolace tepelné	0.00	119.59	119.59
722	Vnitřní vodovod	8 562.00	1 034.68	9 596.68
731	Kotelny	418 302.09	59 558.10	477 860.18
732	Strojovny	1 121.18	445.28	1 566.46
733	Rozvod potrubí	13 447.42	12 859.04	26 306.46
734	Armatury	34 531.60	5 395.98	39 927.58
783	Nátěry	455.85	1 040.15	1 496.00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0.00	4 200.00	4 200.00
S	Přesuny sutí	0.00	7 137.81	7 137.81
	Plynová zařízení	55 839.47	158 261.31	214 100.78
723	Vnitřní plynovod	1 997.62	5 902.18	7 899.80
728	Vzduchotechnika	17 881.00	3 334.35	21 215.35
731	Kotelny	79.75	1 670.20	1 749.96
783	Nátěry	25.82	90.18	116.00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0.00	12 800.00	12 800.00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	35 855.27	127 063.99	162 919.26
S	Přesuny sutí	0.00	7 400.40	7 400.40
		Celkem:		791 621.10

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Kotelna Mojská 3 - výměna kotle Viessmann	Doba výstavby:	Objednatel:	Teplo Těšín, a.s.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	parc. č. 3042/135, k.ú. Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8012952	Zpracováno dne: 07.12.2020	Zpracoval:	Blažek

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Stavební část	236.06	15 748.31	15 984.37
60	Omítky ze suchých směsí	49.74	130.26	180.00
61	Úprava povrchů vnitřní	37.55	322.45	360.00
764	Konstrukce klempířské	113.33	416.06	529.39
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	35.45	14 879.53	14 914.98
	Vytápění	470 852.30	127 136.92	597 989.22
713	Izolace tepelné	0.00	313.50	313.50
722	Vnitřní vodovod	8 562.00	1 034.68	9 596.68
731	Kotelny	411 685.39	84 126.89	495 812.28
732	Strojovny	1 121.18	445.28	1 566.46
733	Rozvod potrubí	14 344.07	15 932.40	30 276.47
734	Armatury	34 683.81	7 409.85	42 093.66
783	Nátěry	455.85	1 040.15	1 496.00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0.00	4 200.00	4 200.00
S	Přesuny sutí	0.00	12 634.16	12 634.16
	Plynová zařízení	57 047.02	163 555.33	220 602.35
723	Vnitřní plynovod	3 125.42	6 996.06	10 121.47
728	Vzduchotechnika	17 881.00	5 561.04	23 442.04
731	Kotelny	159.51	3 340.41	3 499.92
783	Nátěry	25.82	90.18	116.00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0.00	12 800.00	12 800.00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	35 855.27	127 063.99	162 919.26
S	Přesuny sutí	0.00	7 703.66	7 703.66
		Celkem:		834 575.94

Poznámka: