

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.043

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod zastávka - graffiti odstranění_v. II

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 449,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 449,65	21,00%	21 094,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 544,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náchod zastávka - graffiti odstranění_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		100 449,65
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náchod zastávka - graffiti odstranění_v. II
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

1	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	32,000		
2	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	33,600		
3	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	32,000		
4	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	33,600		
5	K	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	72,000		
6	M	58124999	hmota nátěrová syntetická penetrační na fasádní povrchy	litr	5,111		
7	K	783806817	Odstranění nátěrů z omítek otryskáním	m2	88,000		
8	K	783807520	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	72,000		
9	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	46,250		
10	K	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	72,000		
11	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	32,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

12	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	909,047		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

13	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	909,047		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4635709

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 46c78de5-1a6e-43a0-ae17-ada723bde6bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2024 13:44:00



6f11d382-3859-46c2-8b12-882abd58d42c