

Dobrý den,

potvrzujeme Vaši nabídku na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3930/2017 v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017 v požadovaném termínu a rozsahu a v příloze přikládáme potvrzený soupis prací.

S pozdravem

**XXXXXXXXXXXXXX**

ředitel divize kolejové stavby

**EDIKT a. s.**

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXX

GSM: XXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)

web: <http://www.edikt.cz>

---

Právní upozornění

Tento e-mail a případně přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s.

---

**From:** [XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX) [<mailto:XXXXXXXXXX>]

**Sent:** Thursday, June 29, 2017 1:57 PM

**To:** XXXXXXXXX <[XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)>; XXXXXXXXX <[XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)>

**Cc:** [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX); [XXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXX)

**Subject:** Nabídka na uzavření dílčí smlouvy č.E654-S-3930/2017

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme oceněný položkový soupis prací spolu s nabídkou na uzavření dílčí smlouvy č. E654-S-3930/2017. Tuto nabídku na uzavření dílčí smlouvy činíme v návaznosti na rámcovou dohodu č. E654-S-2704/2017.

Termín plnění: 17. 6. 2017

Místo plnění: obvod ST České Budějovice, žst. Nová Ves u Č. Budějovic (přejezd P 1116, km 204,838)

Cena: 60 229,00 Kč

(Dílčí smlouva je účinná dnem zaslání akceptace nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je pro platnost a účinnost smlouvy určující datum přijetí potvrzení smlouvy, od 01.07.2017 je určující datum splnění povinnosti uveřejnění akceptované smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo akceptace je možný.))

Potvrzení naší nabídky na uzavření dílčí smlouvy zašlete prosím zpět e-mailem na naši adresu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

**XXXXXXXXXX**

**Správa železniční dopravní cesty**, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Pracoviště:

Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Tel. XXXXXXXXX

Mobil: XXXXXXXXX

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

**Oceněný položkový soupis prací - dílčí smlouva E654-S-3930/2017**

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913025010 - Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	XXXXXXX	16	kus	XXXXXXX
5913025020 - Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	XXXXXXX	16	kus	XXXXXXX
5913025030 - Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.	XXXXXXX	2	kus	XXXXXXX
5902005010 - Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sně	XXXXXXX	0	hod	XXXXXXX
5913030010 - Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	16	kus	XXXXXXX
5913030020 - Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	16	kus	XXXXXXX
5913030030 - Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXX	2	kus	XXXXXXX
5905080020 - Ojediné čišťení KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na doprav	XXXXXXX	19,2	m2	XXXXXXX
5905105010 - Doplnění KL kamenivem ojediné ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediné ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodá	XXXXXXX	3,3	m3	XXXXXXX
5905095020 - Úprava kolejového lože ojediné ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediné vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	XXXXXXX	9,6	m	XXXXXXX
5955101000 - Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	XXXXXXX	4,6	t	XXXXXXX
				XXXXXXXXXX

Místo realizace: Oprava havarijního stavu železničního přejezdu 204,838 km

Termín realizace: 17.6.2017

Práce dodaná zadavatelem: Uzavírka žel. přejezdu

V Č. Budějovicích dne 29.6.2017

VPO ST České Budějovice

XXXXXXXXXX