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OBJEDNÁVKA č. 2024-FO0-06-000693 

Objednatel: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 
 zastoupená prim. MUDr. Miloslavem Kubíčkem, Ph.D., MBA, LL.M. – ředitelem VRÚ Slapy 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

 

Dodavatel: 

Renova Praha, spol. s r. o. 

 se sídlem Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10 

 zapsaná v OR rejstříku vedeném u Měśtského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2073 

 IČO: 18629512, DIČ: CZ18629512 

 Bankovní spojení:

 

 Adresa pro doručování korespondence: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10 

 

1. Objednatel objednává u dodavatele za níže uvedených obchodní podmínek následující 

službu: Oprava komunikace u pav. C1 – dle přílohy č. 1. této objednávky – Výkaz 

výměr. 

2. Za splnění služby se sjednává cena: 98 148,61 Kč bez DPH. V takto stanovené ceně jsou 

zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s plněním této objednávky (náklady na 

dopravu apod.). 

3. Dodavatel splní služby dle této objednávky nejpozději 31. 7. 2024. 

4. Místem plnění je Vojenský rehabilitační ústav Slapy 257, 252 08 Slapy nad Vltavou. 

Ostatní dodací podmínky: 

Dodavatel je povinen: 

5. poskytnout objednateli záruku na práci v délce trvání 36 měsíců. 

Platební podmínky: 

Platební podmínky se sjednávají následující: 

6. nárok na úhradu sjednané ceny objednatelem dodavateli vzniká po převzetí celého 

plnění stanoveného touto objednávkou objednatelem; úhrada sjednané ceny bude 

provedena na základě dodavatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 

bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře); objednatel neposkytuje 

zálohy; 
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7. daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 

doklad (faktura) obsahovat číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění; 

dodavatel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých 

položkách splněné služby; 

8. daňový doklad (fakturu) doručí dodavatel objednateli na doručovací adresu objednatele; 

objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne 

obdržení tohoto daňového dokladu (faktury); 

9. za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch dodavatele; 

10. objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje; stanoví-li dodavatel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto objednávkou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

objednatele a dodavatele se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet; 

11. ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury); oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle odrážky 3 platebních podmínek ode dne prokazatelného doručení 

opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

 

V ........................., dne           

 

Za objednatele: prim. MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA, LL.M.………………….

   Ředitel VRÚ Slapy nad Vltavou      

 

Objednávku akceptuji.  

V ........................., dne           

 

Za dodavatele  
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Příloha č. 1. k objednávce č. 2024-FO0-06-000693

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 118 759,82

98 148,61 20 611,2121,00%

0,00 0,0012,00%

98 148,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Příloha č. 1. k objednávce č. 2024-FO0-06-000693

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0

 

 

118 759,8298 148,611VP

98 148,61 118 759,82
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Příloha č. 1. k objednávce č. 2024-FO0-06-000693

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 148,61

D HSV Práce a dodávky HSV 67 048,61

D 1 Zemní práce 18 168,51

1 K 113106121N
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic  komunikací 

pro pěší ručně a žlabu
m2 14,50 200,00 2 900,00

VV "odstranění stávající ZD-parking-předláždšní"

VV 2,5*5,80 14,50

VV Součet 14,50

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,00 200,00 1 600,00

VV "odstranění stávajícího silničního obrubníku"

VV 2+6 8,00

VV Součet 8,00

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 5,76 800,00 4 608,00

VV "výkop pro novou perk plochu"

VV 3,2*4,5*0,4 5,76

VV Součet 5,76

4 K 162651112-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 6,46 400,00 2 584,00

VV "výkop pro novou parkovací plochu"

VV 3,2*4,5*0,4 5,76

VV žlab

VV "přesun žlabovky"

VV 3,5*0,4*0,5 0,70

VV Součet 6,46

5 K 171151103N
Uložení vhodné sypaniny(bet recyklát) do násypů 

zhutněných strojně
m3 3,60 1 000,00 3 600,00

VV "násyp pod novou park plochou"

VV 3,2*4,5*0,5*0,5 3,60

VV Součet 3,60

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 26,39 109,00 2 876,51

VV "konstrukce parkovacího stání TDZ D2-D-V"

VV 1,8*5,86+3,2*4,5*1,1 26,39

VV Součet 26,39

D 5 Komunikace pozemní 29 077,30

7 K 564801011N
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm-

překládaná plocha
m2 10,55 190,00 2 004,50

VV "překládaná plocha"1,8*5,86 10,55

VV Součet 10,55

8 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 15,84 420,00 6 652,80

VV "konstrukce parkovacího stání TDZ D2-D-V"

VV "ŠDA 0/32 tl. 250 mm"

VV 3,2*4,5*1,1 15,84

VV Součet 15,84

9 K 596212355
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 

tl 80 mm pl přes 300 m2
m2 24,95 500,00 12 475,00

VV "konstrukce parkovacího stání -nová"

VV 3,2*4,5 14,40

VV předláždená

VV 1,8*5,86 10,55

VV Součet 24,95

10 M 59245020 dlažba tvar Íčko tl.80mm přírodní a 10%rezerva m2 15,89 500,00 7 945,00

VV 14,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 14,83

VV 1,8*5,86*0,1 "10%rezerva z překládané plochy 1,06

VV Součet 15,89

D 8 Trubní vedení 2 000,00

11 K 899331111-1 Výšková úprava uliční vpusti do 200 mm kus 1,00 2 000,00 2 000,00
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Příloha č. 1. k objednávce č. 2024-FO0-06-000693

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 302,80

12 K 916231213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 7,70 400,00 3 080,00

VV "obrubník 150x250 mm"

VV 3,2+4,5 7,70

VV Součet 7,70

13 M 59217023 obrubník betonový 1000x150x250mm m 8,00 1 065,00 8 520,00

14 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,00 3 000,00 3 000,00

15 K 935112211 Osazení stávajícího žlabu do betonu m 3,30 516,00 1 702,80

VV "nová příkopová tvárnice š. 600 mm do betonového lože"

VV 3,3 3,30

VV Součet 3,30

D 998 Přesun hmot 1 500,00

16 K 998225111N Přesun hmot vnitrostaveništní  kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

D M Práce a dodávky M 10 100,00

D 21-M Elektromontáže - posun stávající lampy 10 100,00

17 K 210812011N
Montáž  kabelů a doplnění kabelu, přepojení-komplet -

cca 2m
kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

18 K 460141112N Hloubení rýhy, zásypy, základ pro stožár kpl 1,00 3 200,00 3 200,00

19 K 218204021-1N Demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení kus 1,00 1 500,00 1 500,00

20 K 210204011N Montáž  stávajícího stožáru VO kus 1,00 3 900,00 3 900,00

VV 1 1,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00
21 K 012303000 Geodetické práce při výstavbě - rozměření sbr 1,00 2 000,00 2 000,00

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sbr 1,00 4 000,00 4 000,00

23 K 030001000 Zařízení staveniště sbr 1,00 5 000,00 5 000,00

24 K 045203000 Kompletační činnost sbr 1,00 5 000,00 5 000,00

25 K 090211N Mimostaveništní doprava hmot - zámková dležba I kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
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