

Dodavatel:

Název:	WELCO Brno s.r.o.
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ:	25337009
DIČ:	CZ25337009

Objednávka

číslo

OBJ 12/2024-EKO

Specifikace zboží či služeb:

zapravení trasy VZT v betonové přístavbě muzea a zbourání stávající zídky ohraničující terasu dle vaší nabídky ze dne 22.3.2024

Cena:	156.005,2 Kč bez DPH	Termín a místo plnění:	03 - 04/2024, muzeum Památníku Mohyla míru
-------	----------------------	------------------------	--

Za objednatele převezme:

Jméno a příjmení:	
Kontakt:	

Další ujednání:

Obecné smluvní podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení odběrateli.

Odběratel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH.

Pokud je uvedeno, uvádějte prosím na faktuře číslo objednávky.

Adresa pro zasílání faktur:

Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, 602 00 Brno	ekonomika@muzeumbrnenska.cz
---	--

Vystavil (příkazce
operace)
Správce rozpočtu (je-li
vyžadováno)

Evžen Martinec	Dne:	27.03.2024
Lenka Křížová	Dne:	27.3.24
☐ Proveden průzkum trhu	limitovaný/ individuální příslib (LP/IP) č.:	IP 241817
☒ Nakoupeno za cenu v místě a čase obvyklou (zaškrtněte použitou možnost)		

Prostor pro potvrzení objednávky dodavatelem: (alternativa - potvrzení e-mailem, akceptace nabídky dodavatele)

akceptace nabídky dodavatele - viz příloha

verze 2020.1

Dodavatel:

**WELCO Brno s.r.o.**
Příkop 6
602 00 BrnoIČ: 25337009
DIČ: CZ25337009
Telefon: 545175982
Mobil: 545175982
E-mail: wellco@wellco.cz
www.wellco.cz

Odběratel:

IČ:

00089257

DIČ:

CZ00089257

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří

Tel.:

Nabídka č.: **24NAB972; 975**

Forma úhrady:

Datum zápisu:

22.03.2024


Platno do:

Konečný příjemce:

Památník Mohyla míru - Rekonstrukce muzea 3

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
NAB972 - Zbourání stávající cihelné zídky terasy, viz příložený rozpočet	1 x	145 470,21		145 470,21 0%	0,00	145 470,21
NAB975 - Zapravení trasy VZT v betonové expozici na záchodech, viz příložený rozpočet	1 x	10 534,99		10 534,99 0%	0,00	10 534,99
Součet položek				156 005,20	0,00	156 005,20
CELKEM K ÚHRADĚ						156 005,20

Vypracoval: Ing. Kamil Franc



Vystavil: Kateřina Šotková

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2404 Památník Mohyla míru

Rekonstrukce muzea 3

Objednatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace IČO: 00089257
Porta coeli 1001 DIČ: CZ00089257
66602 Předklášteří

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
Příkop 6 DIČ: CZ25337009
602 00 Brno

Vypracoval: Ing. Kamil Franc

Rozpis ceny			Celkem
HSV			156 005,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 005,20

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 005,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH 156 005,20 CZK

v

Brně

dne

22.03.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
REKO OBJ3	Rekonstrukce muzea 3	0,00	156 005,20		156 005,20	100
NAB972	Zbourání stávající cihelné zidky terasa	0,00	145 470,21		145 470,21	93
NAB975	Zapravení trasy VZT v betonové expozici na záchodech	0,00	10 534,99		10 534,99	7
Celkem za stavbu					156 005,20	100

Popis stavby: 2404 - Památník Mohyla míru

Popis objektu: REKO OBJ3 - Rekonstrukce muzea 3

Popis rozpočtu: NAB972 - Zbourání stávající cihelné zidky terasa

Popis rozpočtu: NAB975 - Zapravení trasy VZT v betonové expozici na záchodech

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 444,82	1,6
64	Výplně otvorů	HSV			2 248,00	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 747,20	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 168,06	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			95 315,09	61,1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			51 165,12	32,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25,16	0,0
997	Přesun sutě	HSV			891,75	0,6
Cena celkem					156 005,20	100,0

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ3	Rekonstrukce muzea 3
R: NAB972	Zbourání stávající cihelné zídky terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				94 305,09		
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MvC (0,3*11,77+3*0,3*0,15)*0,75+(0,3*9,68+3*0,3*0,15)*1,8+1,2*(0,3*0,15+4,48*0,3)+1,15*(0,3*0,15+2,87*0,3)+1,05*(5*0,3*0,15+(5,24+14,02)*0,3)+(0,45+0,75)/2*8,95*0,3	m3	18,84255 18,84255	966,00	18 201,90	RTS 24/ I	RTS 24/ I

2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (0,6+0,7)/2*0,45*10,77+(0,7+1,0)/2*0,45*8,68+12,8*1,2*0,45+14,02*0,45*(0,4+0,8)/2+8,95*(0,4+0,5+0,6)/3*0,45	m3	19,07348 19,07348	3 990,00	76 103,19	RTS 24/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	----------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				51 165,12		
3	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	72,06355	352,00	25 366,37	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	648,57195	12,00	7 782,86	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	72,06355	250,00	18 015,89	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ3	Rekonstrukce muzea 3
R: NAB975	Zapravení trasy VZT v betonové expozici na záchodech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 444,82		
1	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund	m2	4,20000	70,60	296,52	RTS 24/I	RTS 24/I
2	612481211RT5	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu Tex-Color	m2	4,20000	264,50	1 110,90	RTS 24/I	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 4,20000		4,20000				
3	601021147R00	Stěrka vyrovnávací Baumit MultiRenova, ručně	m2	4,20000	247,00	1 037,40	RTS 24/I	RTS 24/I
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 4,20000		4,20000				
Díl: 64		Výplně otvorů				2 248,00		
4	1960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	16,00000	140,50	2 248,00	RTS 24/I	RTS 24/I
		0,2*4*10*2		16,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 747,20		
5	941955002R00	Lešení /lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,60000	182,00	1 747,20	RTS 24/I	RTS 24/I
		8*1,2		9,60000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 168,06		
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,26800	142,00	2 168,06	RTS 24/I	RTS 24/I
		2,1*(1,42+1,48)+0,9*(1,32+1,75+1,28+1,32+1,35)+1,43*2,0		15,26800				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 010,00		
7	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	10,00000	101,00	1 010,00	RTS 24/I	RTS 24/I
		10		10,00000				
Díl: 997		Přesun sutě				891,75		
8	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	0,25000	391,50	97,88	RTS 24/I	RTS 24/I
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22500	275,50	61,99	RTS 24/I	RTS 24/I
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,75000	25,00	118,75	RTS 24/I	RTS 24/I
11	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,22500	2 725,00	613,13	RTS 24/I	RTS 24/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,16		

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ3	Rekonstrukce muzea 3
R: NAB975	Zapravení trasy VZT v betonové expozici na záchodech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,05941	423,50	25,16	RTS 24/ I	RTS 24/ I

