

Dodavatel:

Název:	WELLCO Brno s.r.o.
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ:	25337009
DIČ:	CZ25337009

Objednávka

číslo

OBJ 16/2024-EKO

Specifikace zboží či služeb:

pojezdový poklop na retenční nádrž ve dvoře, rekonstrukce stávajícího skleněného zábradlí na betonové přístavbě, dodávka samozavíračů dle vaší nabídky ze dne 18.3.2024

Cena:	93.682,46 Kč bez DPH	Termín a místo plnění:	duben 2024, muzeum Památníku Mohyla míru
-------	----------------------	------------------------	--

Za objednatele převezme:

Jméno a příjmení:	
Kontakt:	

Další ujednání:

--

Obecné smluvní podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví dodavatel po splnění dodávky. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení odběrateli.

Odběratel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH.

Pokud je uvedeno, uvádějte prosím na faktuře číslo objednávky.

Adresa pro zaslání faktur:

Vila Löw-Beer v Brně Drobného 22, 602 00 Brno

ekonomika@muzeumbrnenska.cz
--

Vystavil (příkazce operace)

Správce rozpočtu (je-li vyžadováno)

- Proveden průzkum trhu
 Nakoupeno za cenu v místě a čase obvyklou (zaškrtněte použitou možnost)

Evžen Martinec

Lenka Křížová

Dne: 22.03.2024

Dne: 22.3.24

limitovaný/
individuální
příslib (LP/IP) č.: IP 241817

Prostor pro potvrzení objednávky dodavatelem: (alternativa - potvrzení e-mailem, akceptace nabídky dodavatele)

akceptace nabídky dodavatele - viz příloha
--

Dodavatel:



WELLCO Brno s.r.o.
Příkop 6
602 00 Brno

IČ: 25337009
 DIČ: CZ25337009
 Telefon: 545175982
 Mobil: 545175982
 E-mail: wellco@wellco.cz
 www.wellco.cz

Odběratel: IČ: 00089257
 DIČ: CZ00089257

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří

Tel.:

Nabídka č.: **24NAB946; 959; 963**

Forma úhrady:

Datum zápisu: **18.03.2024**


Platno do:

Konečný příjemce:

Památník Mohyla míru - Rekonstrukce muzea 2

Označení dodávky	Množství	J.cena	Steva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
NAB946 - Oprava stávajícího skleněného zábradlí, viz příložený rozpočet	1 x	44 346,24		44 346,24 0%	0,00	44 346,24
NAB959 - Oprava a doplnění samozavíračů, viz příložený rozpočet	1 x	21 707,99		21 707,99 0%	0,00	21 707,99
NAB963 - Pojezdový poklop retenčka ve dvoře, viz příložený rozpočet	1 x	27 628,23		27 628,23 0%	0,00	27 628,23
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				93 682,46	0,00	93 682,46

Vypracoval: In



Vystavil: Kateřina Šotková

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2	0,00	93 682,46		93 682,46	100
NAB946	Oprava stávajícího skleněného zábradlí	0,00	44 346,24		44 346,24	47
NAB959	Oprava a doplnění samozavíračů	0,00	21 707,99		21 707,99	23
NAB963	Pojezdový poklop retenčka ve dvoře	0,00	27 628,23		27 628,23	29
Celkem za stavbu					93 682,46	100

Popis stavby: 2404 - Památník Mohyla míru

Popis objektu: REKO OBJ2 - Rekonstrukce muzea 2

Popis rozpočtu: NAB946 - Oprava stávajícího skleněného zábradlí

Popis rozpočtu: NAB959 - Oprava a doplnění samozavíračů

Popis rozpočtu: NAB963 - Pojezdový poklop retenčka ve dvoře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 833,83	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 746,79	2,9
5	Komunikace	HSV			856,50	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			189,95	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 456,00	4,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			283,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 598,76	9,2
97	Přesuny suťi a vybouraných hmot	HSV			2 286,82	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			270,80	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 733,53	41,3
783	Nátěry	PSV			491,16	0,5
787	Zasklívání	PSV			32 935,32	35,2
Cena celkem					93 682,46	100,0

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2
R: NAB946	Oprava stávajícího skleněného zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94							283,00	
1	941956001R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 1,2 m	m2	2,00000	141,50	283,00	RTS 24/1	RTS 24/1
				2,00000				

Díl: 96							8 598,76	
2	970251250R00	Bourání konstrukcí Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	4,54000	1 894,00	8 598,76	RTS 24/1	RTS 24/1
				4,54000				

Díl: 97							2 286,82	
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
3	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	0,00209	391,50	0,82	RTS 24/1	RTS 24/1
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,92119	275,50	253,79	RTS 24/1	RTS 24/1
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,03968	25,00	0,99	RTS 24/1	RTS 24/1
6	979990168R00	Poplatek za uložení sutí - sklo, skupina odpadu 1702020	t	0,92119	2 205,00	2 031,22	RTS 24/1	RTS 24/1

Díl: 767							242,34	
7	767996801R00	Konstrukce zámečnické Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	3,93750	61,50	242,16	RTS 24/1	RTS 24/1
				3,93750				

Díl: 787							32 935,32	
Zaskívání								
8	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	5,16430	105,50	544,83	RTS 24/1	RTS 24/1
				5,16430				

9	787162331T00	Zaskívání stěn, tmel na lišty, sklem bezpečnostním 10-10-4 bez dodávky skla (1,82+1,72)/2*1,55+1,72*0,33+1,64*1,13	m2	5,16430	1 194,00	6 166,17	Vlastní	Indiv
				5,16430				

10	634371509RUIT	Sklo satinátó bezpečnostní Stapid securit 10.10.4SAT. LH k4, ESG, PVB fólie sklo mléčné	m2	5,16430	5 078,00	26 224,32	Vlastní	Indiv
				5,16430				

Díl: 767							242,34	
Konstrukce zámečnické								

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2
R: NAB946	Oprava stávajícího skleněného zábradlí

P. č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11 998787102R00	Přesun hmot pro získávání stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00020	904,65		0,18 RTS 24/1	URS 21 01

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2
R: NAB959	Oprava a doplnění samozavíračů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767							21 707,99	
		Konstrukce zámečnické						
1	767649191R00	Montáž doplněk dveří, samozavírače hydraulického	kus	13,00000	240,50	3 126,50	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	54917045R	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná	kus	13,00000	1 395,00	18 135,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	212,61500	2,10	446,49	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	2404	Památník Mohyla míru
O:	REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2
R:	NAB963	Pojezdový poklop retenčka ve dvoře

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3							
1	317944311RT3	Válcované nosníky do č. 12 osazené do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,03785	48 450,00	1 833,83	RTS 24/ I
			0,03785		1 833,83		
1120 výměna pro poklop : 1,55*1,1,1*1,1*2*0,001							
Díl: 4							
2	413321315R00	Vodorovné konstrukce Nosníky z betonu železového C 20/25	m3	0,21000	4 140,00	869,40	RTS 24/ I
			0,21000		2 746,79		
Podbetonování poklopu : 0,2*(0,9+1,2)*2*0,25							
3	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	1,26000	804,00	1 013,04	RTS 24/ I
			1,26000				
Podbetonování poklopu : (0,9+1,2)*2*0,3							
4	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	1,26000	308,00	388,08	RTS 24/ I
			1,26000				
Odkaz na mm. položky pořadí 3 : 1,26000							
5	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,00706	67 460,00	476,27	RTS 24/ I
			0,00466				
			0,00240				
KARI 6/100-4,44kg/m2 : Podbetonování poklopu : (0,9+1,2)*2*0,25*4,44*0,001							
Vybetonování poklopu : 0,6*0,9*4,44*0,001							
Díl: 5							
6	596291113R00	Komunikace Rezaní zámkové dlažby tl. 80 mm	m	3,00000	285,50	856,50	RTS 24/ I
			3,00000				
Vybetonování poklopu : (0,6+0,9)*2							
Díl: 63							
7	631311121R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplňení mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,03780	5 025,00	189,96	RTS 24/ I
			0,03780				
zabetonování poklopu : 0,6*0,9*0,07							
Díl: 99							
8	998011002R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,74703	362,50	270,80	RTS 24/ I
			1,00000				
Díl: 767							
9	899102111R00	Konstrukce zámečnické Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	878,00	878,00	RTS 24/ I
			1,00000				
poklop pro zadláždění : 1							

Položkový rozpočet

S: 2404	Památník Mohyla míru
O: REKO OBJ2	Rekonstrukce muzea 2
R: NAB963	Pojezdový poklop retenčka ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	55340058X1T00	Poklop pro zadláždění venkovní dlažbou GA 120 609, 600x900x135 mm, B125, FeZn	ks	1,00000	15 560,00	15 560,00	Vlastní	Indiv
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	164,38000	2,10	345,20	RTS 24/1	RTS 24/1
Díl: 783							491,16	
12	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly výměna pro poklop : 1,55*0,439*2	m2	1,36090	72,70	98,94	RTS 24/1	RTS 24/1
13	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,36090	m2	1,36090	81,70	111,19	RTS 24/1	RTS 24/1
14	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,36090	m2	1,36090	206,50	281,03	RTS 24/1	RTS 24/1
Díl: 91							4 456,00	
15	912 R00	Hzs - Zedník tř.7 úprava nerezové nácíže a ŽB jímky pro poklop : : 2 pasování dlažby do poklopu : : 6	h	8,00000	557,00	4 456,00	RTS 24/1	RTS 24/1
				2,00000				
				6,00000				

