
SMLOUVA o dílo

č. smlouvy objednatele: 2017/0867

Objednatel; Městská část Praha 1 
se sídlem: Vodičkova 681/18,115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jiřina Dekojová, 
autorský dozor projektanta: Ing. Martin Ehrenthal 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
se sídlem: Průmyslová 1472/11,102 19 Praha 10 - Hostivař 
IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, v odd. B, vložka 8139 
jednající: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva 
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Hugo Kaminský,
- smluvních: Ing. Dariusz Jakubowicz,| 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-4440520227/0100

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněm', v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. ze dne ,., tuto smlouvu
o dílo.

I.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je objekt č. p. 700, Masná 13, v obci Praha, 
katastrální území Staré Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, objekt na listu vlastnictví č. 576, na pozemku pare. č. 729.



II.

Vymezení díla
1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava podlah v prostoráeh gymnázia 
ul. Masná 700/13, k. ú. Staré Město“ - dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a 
dle projektové dokumentace od Ing. Martina Ehrenthala, Plán Plus, s.r.o. Naceněný 
výkaz výměr ze strany zhotovitele - položkový rozpočet stavby - je přílohou ě. 1 této 
smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 5.630.110 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 1.182.323 Kč.

Cena díla včetně DPH celkem činí 6.812.433 Kč.
2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skuteéně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpoétu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem 
vždy ke konci měsíce. Pro úéely této smlouvy budou vystavovány faktury díléí a 
faktura koneéná.

2. V jednotlivých fakturách budou úétovány skuteéně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k díléí faktuře.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



Termíny plnění
1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokoněení a předání díla objednateli do 9 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písenmého 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ěl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpeěnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná zneěištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid spoleěných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.



VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního 
zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 
Poviímost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozonu objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.



4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejieh převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanei či zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.



13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným techniekým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto 
článku.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.



7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvmmi stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.



3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit 
na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvm' strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dila za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.



4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednám' nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od j ej ího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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XIV.

Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.

f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písenmou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.
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7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny kjednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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5. Prvními kontaktními osobami jsou:
a) na straně objednatele: Jiřina Dekojová,

b) na straně zhotovitele: Hugo Kaminský,

Martin Ehrenthal,!

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlem' (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u m'ž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončem') oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyŠŠí moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení 
této povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
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4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovem' není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovem'.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvm' strany po přečtem' smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Praze dne

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ PÍ

Zhotovitel
Ing. Dariusz Jakubowicz 
předseda představenstva 

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v plamám znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne usnesením č.
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet i .
' t ^ í t Oprava podlah v prostorách

L ” /gymnázia ',. ' , , JKSO 928.1
Objekt SKP
01.' •" Masná 700/13 „ . i Měrná jednotka m3
Stavba Počet jednotek

p^r^^fdláhilyJprílšIbtaeHISÉft 'i /' \ ^ Náklady na m.j. 0
Projektant PLÁN PLUS s. r. o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel MČ Praha 1
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
' - : ' Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
PSV celkemZ 

R
N|m dodávky celkem

M práce celkem

ZRN celkem

HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka - opravy a údržba
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Ostatní náklady neuvedené
Ostatní náklady celkem

VypŤáčQvai, ZlizhótQfitéiél
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum; Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %
DPH 21,0 %
Základ pro DPH 0,0 %
DPH 0,0 %
ÍÍNÍiiÍÍBÍÍf®ÍÍ2 <' < í, </■:> 'i ''' ‘'v '"‘xv. 'v/’Á' Ú i'.-’''' .f ř >'''4-“' v

Poznámka

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba: 1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia Rozpočet: 1718.01.A1

Objekt: 01 Masná 700/13

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stav0bni díl
3 Svislé a kompletní konstrukce
61 Úpravy povrchů vnitřní
63 Podlahy a podlahové konstrukce
64 Výplně otvorů
9 Ostatní konstrukce, bourání
94 Lešení a stavební výtahy
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
762 Konstrukce tesařské
763 Drevostavby
766 Konstrukce truhlářské
769 Otvorové prvky z plastu
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
IV121 Elektromontáže
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

?celkem^sob;iek1:

KHSV^ PSV Dddávká" ěMpittáž>i

vedlejší rozpočtové naklady

Název VRN
ztíženě výrobní podmínky
Oborová přirážka - opravy a údržba
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

GELKEMVRN

m %t iZákládna
2,0
2,0
0,0
0,0
4.5
2.0
1.5
5.0
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Slepý rozpočet

stavba 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia 
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn; případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej \ze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materíálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem_______________________________________________

Díl: Svislé a kompletní konstrukce
342012225V02 Příčka SDK tl.100 mm.ocel.kcejx oplášť.,MA 12.5mm

ooLáš.těnJ.2x oj3lášť,^ÍVIA 12^5rnoi ................................... .
3. ŇP: ..................................... .

m2

305 ^ŇcĚUŘ-f289*74,3+0^ ..........
311 ^UčÍ8NAj7’686;(4[3’+9 j ™ " ” "'
3 í 3 CHÓDBA:4,46*(4,3+0, Í

?Í

406 I^NCÉlAŘ:7.684"{4.3-í-0.1 5r2-0.9*2

201,53

15,11
'5V.9O
'34,20
'Í6,65
”17,08

66.59

1 100,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
612409991RT2 Začišténí omítek kolem oken.dveří apod. s použitím suché 

maltové směsí m 189,56 62,50
začišténi omítek okolo nových SDK příček zároveň se začišténím po vybouraných příčkách

3. NP;
303 CHÓdBA:4.553+1,6+4,3*2 14,75
305 KANCELÁŘ:7,289+4,3*2 15,89
304 KANCELÁŘ:4,565+5,764+4,3*2 18,93
311 UČEBNA:7,686+4,3*2 16,29
312 KANCELAŘ:7,686+4,3*2 16,29

313CHODBA:4.46+2*4,3 13,06
314 KANC£LÁŘ:2.08+3,839+2*4.3 14,52
315 KANCELÁŘ;2,28+3,821+4,3*2 14,70

0
4. NP:
405 UČe'bŇA:7,684+4,3*2 16,28
406 KANCELÁŘ:(7.684+4.3*2)*2 32,57

407 KANCELÁŘ:?,684+4,3*2 16,28
612423621R00 Omítka rýh stěn vápenná o Šířce do 30 cm, hladká 

začišlění rýhy po vybourání zdi

455'uČÉBNA:(7.684^2*4.3r0,3■

m2 4,89 556,00

Díl: 63

4,89

: f mm
Podlahy a podlahové konstrukce

63157101OROO Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky 

NP1. N11
m3 97,06 512,00

3. NP:
303 CHODBA - NP1:8.3Ó*0.12 1,00

304 KANCELAŘ - NP1:25,90*0.12 3.11
305 KANCELÁŘ - NP1:21,40’0,12 2,57

307 UČEBNA - NP1:72,80*0,12 8,74

308 UČEBNA - NP1:77,20*0,12 9,26
309 UČEBNÁ - NP1:74,90‘Ó,Í2 8,99
310 UČEBNÁ - NP1:77,5Ó*Ó,12 9,30
3ÍÍ UČEBNÁ-NP1:46,7Ó*Č),Í2 5,60
3Í2 1^’nCĚLÁŘ - NP1:29,80*0,12 3,58
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Sleov rozpočet

Stavba; 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01 .A1

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej (ze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

■Š • / ‘,y, -cv' v ' .* .Ais 'y-< .'i„ C- i 'v .
^ ^ ^ ^ ^ ^ w

'i .Í'S-'}ř ,x’Názey/ŘolpžKy. i i: ;; J -

- .^y .
y f % ^
.'■'Md

^ -tv i >
Jmnpžstyíí

313 CHODBA - NP1:9.70*0.12 1.16
314 KANCELÁŘ - NP1:9,10*0,12 1,09
315 KANCELÁŘ - NP1:9,00*0,12 1,08
316 SPOLEČENSKÁ wíSTNOsf - ŇP1:56,2I:)*0,12 6,74
0
4. NP:
404 UČEBNA - NP1;77,70*0,12 9,32
405 UČEBNA - NP1;76,30*0,12 9,16
406 KANCELÁŘ - NP1:40.20*0,12 4,82
407 KANCELÁŘ - NP1:38.30*0,12 4,60
408 UČEBNA - NP1:77.50*0,12 9,30
409 SKLAD - NP1:24.20*0.12 2,90
Mezisoučet 102,32
0
odpočet kubatury polštářů 120/120:
3. NP:
303 CHODBA;-8.30*0,12’*2*0.12 -0,24
304 KANGELÁŘ:-25,90*0,12*2*0,12 ■0,75
305 KANCELÁŘ:-21,40*0,12*2*0,12 -0,62
307 UČEBNA;-72,80*0,12*2*0,12 -2,10
308 UČEBNA:-77,20*0,12*2*0,12 -2,22
309 UČEBNA:-74,90*0,12*2'0,12 -2,16
310 UČEBNA:-77,50*0,12*2*0,12 -2,23
311 UČEBNA:-46,70*0,12*2*0,12 -1,35
312 KANCELÁŘ:-29,80*0,12*2*0,12 -0,86
313 CHODBA:-9,70-0.12*2"'0.12 -0,28
314 KANCELÁŘ:-9.10*0,12*2*0,12 -0,26
315 KANCELAŘ;-9,00*0,12*2*0,12 -0,26
316 SPOLEČENSKÁ MlSTNOST;-56,20*0,12*řÓ,Í2 -1,62
0
4. NP:
404 UČEBNA:-77,70*0,12*2*0,12 -2,24
405 UČEBNA:-76,30*0,12*2*0,12 -2,20
406 KANCELÁŘ;-40.20*0,12*2*0,12 -1,16
407 KANCELÁŘ:*38.30*0.12*2*0,12 -1,10
408 UČEBNA:-77,50*0,12*2*0,12 -2,23
409 SKLAD:-24.20*0,12*2*0,12 -0,70
[■\/fezisoučet -24,55
přípočet násypu pod polštáři v místě spodního záktopu:
3. NP:
303 CHODBA - NP1;8.30*0.5*(0,025+0.06r0.5 0,18
304 KANCELÁŘ - NP1;25,9*0,5*(0.025+0,06)*0,SO 0,55
305 KANCELÁŘ - NP1;21,40*0,5*{0,025+0,06)*0,5 0.45
307 UČEBNA - NP1;72,80*0,5*(0.025+0,06)*0.5 1,55
308 UČEBNA - NP1:77,20*0.5’(0,025+0,06)*0,5 1,64
309 UČEBNA - NP1;74,90*0.5*(0.025+0,06)*0,5 1.59
310 UČEBNA - ŇpÍ:77,50*Ó,5*{0,025+Ó.06)*d,5 1,65
311 UČEBNA - NP1:46,70*0,5*(0,025+0.06)*0,5 0.99

%
r:č;

<1
:Číšip vpoložky

í> ^0- *7
w « -Íj i'r. cfena / M éfeífernl(Kč):
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Sleov rozpočet

Stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01,A1

pozn: případné uvedený maleríál/výrobekje referenční, nahradil jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmi dojit ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizací odsouhlaseny projektantem a investorem

Wí
- Ul#

‘
4moozstw|

312 KANCELÁŘ - NP1:29.80*a.5*(0,025+0.06)*0.5 0.63
313 CHODBA - NP1:9,70*0,5*(0,025+0.06)*0,5 0,21
314 KANCELÁŘ - NP1:9,10*0,5*(0,025+0,06)*0,5 0,19
315 KANCELÁŘ - NP1:9.00*0,5*(0,025+0,06)*0.5 0,19
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - NP1;56,20*0,5*(0,025+0,06)»0.5 1,19
0
4. NP:
404 UČEBNA - NP1:77,70*0,5*(0,025+0,06)*0,5 1,65
405 UČEBNA - NP1 ;76,30’0,5*(0,025+0,06)'0.5 1,62
406 KANCELÁŘ - NP1;40.20*0.5"(0,025+0.06)*0,5 0.85
407 KANCELÁŘ - NP1:38,30*0,5*(0,025+0,06)*0,5 0,81
408 UČEBNA - NP1:77,50*0,5*{0,025+0,06)*0,6 1,65
409 SKLAD - NP1:24.20*0.5*(0,025+0.06)*0.5 0,51

řviezisoučet 18.12

Nil -• Doplnění násypu Liapor frakce 4-8 mm:23.5*0.05 1,18
5 58761642 Keramzit Liapor fr. 4 - 8 vak 1 m3 /Big bag/ | kus 101,91

NP1, Nil
3. NP;
303 CHODBA - NP1:8,30*0.12 1,00
304 KANCELÁŘ - NP1:25.90*0.12 3,11
305 KANCELÁŘ - NP1:21,40*0,12 2,57

307 UČEBNA - NP1:72,80*0,12 8,74
308 UČEBNA - NP1:77.20*0,12 9,26
309 UČEBNA - Ňp1;74,9Í)*0,12 8,99

310 UČEBNA-NP1:77,50’(),12 9,30

311 UČEBNA-NP1:46.70*0,12 5.60
312 KANCELÁŘ - NP1:29.80*0,12 3,58

313 CHODBA - NP1;9.70*0.12 1,16

314 KANCELÁŘ - NP1:9,10*0.12 1,09
315 KANCELÁŘ - NPÍ:9,bo*0,l'2 1,08
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - NP 1:56,20*0,12 6,74

0
4. NP:
404 UČEBNA - NP1:77.70*0.12 9,32

405 UČEBNA-NP1;76,30*0.12 9,16

406 KANCELÁŘ - NP1:40.20*0.12 4,82

407 KANCELÁŘ - NP1:38,30*0,12 4,60
408 UČEBNA - NP1:77.50*0,Í2 9,30

409 SKLAD - NP1:24,20*0,12 2.90

Mezisoučet 102.32

0
odpočet kubatury polštářů 120/120:
3. ŇP:

303 CHODBA;-8,30*0.12*2*0,12 -0,24

304 KANC£LÁŘ:-25,90*0.12*2*0.12 -0,75
305 I^NČELÁŘ;-21.40*0.12*2*0,12 -0,62
3Ó7 UČĚ'bNA:-72,80‘0,1 2*2*0.12 -2,10
3Ó8 UČĚ'bnÁ;-7Á2Ó*Ó, 1 tŤo, 12 -2,22

fe^í||nj|(^jfW

1 723,00
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Slepý rozpočet

stavba: 
Objekt;

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn: případné uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiátem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.čJ

”■ “í~

íSísIopolbžřy^^
,? "ť 'c? S v 'í- v" "-' X- ^

> r Název položky

‘fS- žl-* *’9

- my.

; 4'
%<///< ?

. množství
309 UČEBNA:-74.90*0,12*2*0,12 -2.16
310 UČEBNA>77,50*0,12*2*0,12 -2,23
311 ljčEBNÁ:-46.70*0,12*2*0.12 -1,35
312 KANCELÁŘ:-29.80*0,12*2*0,12 -0,86

313 CHODBA:-9.70*0.12*2*0.12 -0,28
314 KANCELÁŘ :-9.10*0,12*2*0.12 -0,26
315 KANCELÁŘ:-9,00*0,12*2*0.12 -0,26
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST:-56,20*0,12*2*0.12 -1,62

0
4. NP:
404 UČEBNA;-77.70*0,12*2*0.12 -2,24
405 UČEBNA;-76,30*0,12*2*0,12 -2,20
406 KANCELÁŘ:-40.20*0,12*2*0,12 -1.16
407 KANCELÁŘ:-38.30*0,12*2*0.12 -1,10

408 UČEBNA:-77,50*0,12*2*0,12 -2,23

409 SKLAD:-24.20"0.12*2*0.12 -0,70

Mezisoučet -24,56

přípočet násypu pod polštáři v místě spodního záklopu:
3. NP:
303 CHODBA - NP1:8.30*0.5*(0.025+0.06)*0.5 0,18
304 KANCELÁŘ - NP1:25,9*0.5*(0,025+0.06)*0,50 0.55
305 KANCELÁŘ - NP1:21,40*0,5*(0,025+0,06)*0,5 0.45
307 UČEBNA - NP1:72.80*0,5*{0,025+0,a6)*0,5 1.55
308 UČEBNA - NP1:77.20*0,5*(0,025+0.06)*0,5 1,64

309 UČEBNA - NP1:74,90*0,5*(0,025+0,06)*0,5 1,59
310 UČEBNA - NP1:77.50*0,5*(0,025+0,06)*0,5 1,65
311 UČEBNA - NP1:46.70*0,5*(0,025+0,06)*0.5 0,99
312 KANCELÁŘ - NP1:29,80*0,5*{0,025+0,06)*0,5 0,63

313 CHODBA - NP1:9.70*0.5*(0.025+0.06)*0,5 0.21
314 KANCELÁŘ - NP1:9.10*0.5*{0.025+0.06)*0.5 0,19
315 KANCELÁŘ - NP1:9.00*0.5*{0.025+0,06)"0.5 0,19
316 SPCLEČENSKÁ MlSTNOST - NP1:56,20‘0,5*(0,025+0,06)*0,5 1,19

0
4. NP;
404 UČEBNA - NP1:77,70*0,5*(0,025+0,06)*0,5 1.65
405 UČEBNA - NP1:76,30*0.5’{0,025+0,06)*0,5 1,62
406 KANCELÁŘ - NP1:40,20*6,5*(0,025+0,06)*0,5 0,85
407 KANCELÁŘ - NPy8.3Ó*0.5*(0.025+0.06)*0,5 0,81
408 UČEBNA - NP1:77,56*0,5*(0.025+0,Oe)*0,5 1,65

409 SKUVD- NP1:24,20*0.5*(0.025+0.06)*0,5 0,51

0
N11 - Doplnění násypu Liapor frakce 4-8 mm:23,5*0,05 1,18

Mezisoučet 19,29

přípočet na "zhutnění" 5%:97,0611*5/100 4,85

■Célkérhjiayy ^S^ódlafíy^lpóclláhóýě^ónstrúkce - >>
Díl; 64 Výplně otvorů

6 642942212ROO Osazení zárubně do sádrokarton. příčky II. 100 mm | kus 4.00
D1 900/1970:1 1,00

'-•f '
1 iceikebi (.Ké)? :

435,00
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Slepý rozpočet

Stavba 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia 
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojit ke zrněné koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 

_____veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem_______________________ ______ _____

02 800/1970:3 3,00
553310022 Zárubeň ocelová HSE'‘LZ" 100, 800x19701, P | kus 3,00

EN 10142). Zárubeň s polodrážkou proTPE - těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a

podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsněnf a dva nebo tn dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).
D2 800/1970:3

553310023 Zárubeň ocelová HSE TZ" 100, 900x1970 L. P |ktjs
’Ďl’9Č)b/Í970:Í.................................................................................................

3,00

1.00
’lOO

mimrmF
Díl: Ostatní konstrukce, bourání

900 RT2 54,00

10 900 RT3

Díl: 94

HZS Práce v tarifní třídě 5 | ti |

6 pracovníků x 9 hod
bylo loto ponecháno, popř. pozice
bezpečný přesun do prostor určených investorem nebo uživatelem, vše bez poškození a za účastí zástupce uživatele 
předání uživateli, který si ponechá klíče od uloženého mobiliáře.

protokolárním předání 
6*9..................................... . 64,00
HZS Práce v tarifní třídě 6 | h 3,00

hod
B8 - přesun a uskladnění demontované kuchyňské linky - 2 pracovnici x 15 min 
N8 - přesun a zpětná montáž kuchyňské linky - 2 pracovníci x 45 min

B4 - odstraněni rozvodů elektroinslaíace:0,5*2 1.00

B8 - přesun a uskladnění demontované kuchyňské Iinky:2*0,25 0,50

0
N8 - přesun a zpětná montáž kuchyňské Iinky;0.75*2 1,50

Lešení a stavební výtahy
11 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 35.00|

Díl; 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
12 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

3. NP;
™ "...........

304 l^'ŇcáLÁŘ^25.90.............................
305 KANCÍ^Ř:21.40 *" " " ".............

............................

............................
3Ó9'uČĚ BŇA:74]9p’" [ ........
31 Ó’UČÍBNA:77,50 ’"

k i ] .ví .......................
kk]...........

313 ChÓdbÁ:*9,70
3 í4 I^NCELAŘÍ.J 0................................
3 í 5’l^NCELÁŘ;9.00................................

’iieSPÓLEČENSt^^M^^^
0

m2 972,70

8,30
'25.90

’2T4b 
’72’80 

"77'20 
"74.90 
"77.50
’46*70 
' 29,80

*"9*70 
"’9’1*0

’’*9*0*0 
‘56*20
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Slepv rozpočet

stavba; 
Objekt;

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.A1

pozn: případné uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

■'t/-% 'k.' -'x' X-'^-
’ 'Y -t f W' '3í’.

v
I- ? ? - v'

rnnóžájvíy
4. NP:
404 UČEBNA:77,70 77,70
405 UČEBNA:76,30 76,30
406 KANCEL^Ř:40,20 40,20
407 KANCELÁŘ:38,30 38,30
408 UČEBNA:77,50 77,50
409 SKLAD:24,20 24,20
0
ostatní plochy * komunikační cesty:60*2 120.00

íS' ^ í,'. íC '' Z'S- ‘
. fy *
'cenaWJr' c A'''"?. celkem (Kc).-^ ■>P.Č.; ■Žlslo^RÓložRý;

Celkem za ''< 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách : "i
Díl: 96 Bourání konstrukcí

I13 962031132R00 Bourání příček cihelných ti. 10 cm

303CH9DBA:4,5^^^^^^
305 1<aŇcÍLÁŘ;7,289*(4.3+0.15Vo.8*2* 

311 UČEBNA:?,686^(4,3+0,15)

4^NP: ..................
406'l^NbELÁŘ:7.69r(4.3+0.15)-Q.9*2

m2 142,71

11,52
‘30,84
‘34*20
”16,65

’iV.os

32,43
14 962032231ROO Bourání zdivá z cihel pálených na MVC 

4Ó5’ UČĚbŇA:7.684^(4.3+Ó, Í 5)“oV25

m3 8,65

8,55
15 962081131 ROO Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 

BIO
m2 7,20

16 965082923ROO

B7:
3. NP:
304 KaŇČeLÁŘ;4*1.8 7,20
Odstraněni násypu tl. do 10 cm. plocha nad 2 m2 | m3

B11
6VT-'C53šlr*a'néňrh'ásyfjů VfIbUšťce"cca 50’mm v'pfo'l'e cca 2'í5’.......
m2:23.5*0,05

1,18

1.18
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu I
10 -15 cm. plocha nad 2 m2 |

BP2a. BP2b
73,94

3. NP:
303 CHODBA - BP2b:8.50*(0,155+0.13)*0,5 1.21
304 KANCELÁŘ - BP2b:25,96*(ai55+0.13)*0.5 3.69

305 KANCELÁŘ - BP2b:21,30*(0,155+0.13)*0,5 3,04

307 UČEBNA - BP2a:72,80*(0.155+0,13)*0.6 10,37

308 UČEBNA - BP2b:77,20‘(0,155+0,13)*0,5 11.00

309 UČEBNA - BP2a:74,90*(0.155+0,13)*0.5 10,67
3Í0 UČEBNA - BP2a:77,50*(0.155+0,13)’0,5 11,04
31 i UČEBNA - BP2a:46,90*(0.155+0,13)*0,5 6,68
312 KANCELÁŘ - BP2a:29,80*(0,155+0.13)*0,5 4,25
313 CHODBA - BP2a:9,7b*(Ó.156+0.13)*0.5 1,38
314 KANCELÁŘ - BP2a:9,20’{0.155+0,13)*0,5 1,31

315 KANCELÁŘ - BP2a:9,00*{0,155+0.13)*0,5 1,28

17 965082933RT1
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Slepý rozpočet

£rc« .-c >? % ^\nrínpžstv.Ě
iÉ^I«

316 SPOLEČENSKÁ IWlSTNOST - BP2b;56,20*(0,155+0,13)'0,5 8,01
18 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu

15 - 20 cm. plocha nad 2 m2 m3 56,61
BPIa, BPIb

4. NP:
404 UČEBNA - BP1a:77,70*(0,195+0.145)*0,5 13,21
405 UČEBNA - BP1a;75.80*(0.195+0,145r0.5 12,89
406 KANCELÁŘ - BP1b:39.50*(0.195+0,145rO,5 6,72
407 KANCELÁŘ - BP1b:38,30*(0,195+0.145)*0.5 6,51
408 UČEBNA - BP1a:77.50*{0,195+0,145)*0,5 13,18
409 SKLAD - BP1a:24.20*(0.195+0,145)*0.5 4.11

19 968O61125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pí. do 2 m2 | kus 55,00 ^■1 ■■

B5
místnosti pro zpětné osazení na původní pozici!
Započteno i zpětné zavěšení

•

B5:
3.NP:
304 KANCELÁŘil 1,00
305 KANCELÁŘ;1 1,00
314 KANCELÁŘ:1 1,00

315 KANCELÁŘ; 1 1,00

0
4. NP:
407 KANCELÁŘll 1,00

0
neoznačené dveře - vyvěšení v průběhu prací:
3. NP:
303 CHODBA:2 2,00

307 UČEBNA:2 2,00

308 UČEBNA;2 2,00

309 UČEBNA:2 2,00
310 UČĚBNA:2 2,00

311 UČEBNA;2 2,00

312 KANCELÁŘ:1 1,00

313 CHODBA: 1 1,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍsŤnÓŠŤÍ 2,00

0
4. NP:
404 UČEBNA:2 2.00

405 UČE8NIA:2 2,00

406 KANCELÁŘ:2 2,00
4Ó8 U'ČEBNÁ:2 2,00

409 SKLAD:1 1,00
Ó

neoznačené dveře ■ zpětné zavěšení po provedení prací:
3. ŇP:
303 Č'h6dBA:2 2,00
307 ŮČĚBNA:2 2,00
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Sleov rozpočet

stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.A1

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

Ačíšiojfeblóžky-
Jit i-l 4

"iNázev položky,^;'*%::; 4 ^ množství
’•řf- i‘k

r cena iWIJ (Kč)/ ,

308 UČEBNA:2 2,00
309 UČEBNA:2 2.00

310UČEBNA:2 2,00
311 UČEBNA:2 2,00
312 KANCELÁŘrl 1,00
313 CHODBA; 1 1,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST:2 2,00
0
4. NP:
404 UČEBNA:2 2,00
405 UČEBNA:2 2,00
406 KANCELÁŘ:2 2,00
408 UČEBNA:2 2,00
409SKLAD;1 1,00

20 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pf. do 2 m2 I m2 8,08
B5

B5:
3. NP:
304 KANCElAŘ:0.8*1,97 1,58
305 KANCELÁŘ: 0.8*1,97 1,58
314 KANCELÁŘ:0,8*1,97 1,58
315KANCELÁŘ:0,8*1,97 1,58
0
4. NP:
407KANCELÁŘ:0,9*1,97 1.77

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 99,02

Celkem za '
Díl: 762 Konstrukce tesařské

Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 851,90

BPIa, BP1b. BP2a, BP2b
3. NP:
303 CHODBA - BP2b;8,50 8,50
304 KANCELÁŘ - BP2b;25,90 25,90
305 KANCEÚŘ* BP2b:21,30 21,30
307 UČEBNA - BP2a:72.80 72.80
308 UČEBNA - BP2b:77,20 77,20
309 UČEBNA - BP2a:74,90 74,90

310 UČEBNA - BP2a:77,50 77,50

311 UČEBNA-BP2a:46,90 46,90
312 KANCELÁŘ - BP2a:29,80 29,80
313 CHODBA-BP2a:9,70 9,70
314 KANCELÁŘ - BP2a:9.20 9,20
315 KANCELÁŘ - BP2a:9,00 9,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - BP2b;56,20 56,20

0
4. NP:

22 762522811 ROO
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Slepý rozpočet

stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia 
01 Masná 700/13

Rozpočet; 1718.01.A1

pozn: případné uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit Jej Jze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 

při záměně nesmi dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem_______________________________________________

IfSpI

4Ó4 UČEBNÁ - BPU:77,7Q 77.70
405 UČEBNA-BP1a:75,80 75,80
406 KANCELÁŘ - BP1b;39,50 39.50
407 KANCELÁŘ - BP1b:38,30 38.30
408 UČEBNA-BP1a;77,50 77,50

409 SKLAD-BP1a:24.20 24,20

ti

Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | rn2

NP1
852,70

3. NP:
303 CHODBA-NP1;8.30 8,30
304 KANCELÁŘ - NP1:25,90 25,90
305 KANCELÁŘ - NP1:21,40 21,40
307 UČEBNA-NP1:72,80 72.80
308 UČEBNA-NP1:77,20 77,20

309 UČEBNA-NP1:74.90 74,90

310 UČEBNA-NP1:77.50 77.50

311 UČEBNA-NP1:46,70 46,70
312 KANCELÁŘ - NP1:29.80 29,80

313 CHODBA-NP1:9.70 9.70

314 KANCELÁŘ-NP1:9,10 9,10

315 KANCELÁŘ-NP1:9,00 9,00

316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - NP1:56,20 56.20

0
4. NP:
404 UČEBNA-NP1;77,70 77,70
4Ó5 UČEBNÁ-NP1;76,30 76.30

406 KANCELÁŘ - NP1:40,20 40,20

407 KANCELÁŘ - NP1:38,30 38,30

408 UČEBNA-NP1:77.50 77.50
409 SKLAD-Ňp1;24.2() 24,20

5gil;í7’
(Kč)i r

23 76252611 OROO

24 762526811 ROO Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřisky do 2 cm 

BP1b, BP2b (srovnatelná položka i pro sololit)
3. NP: ” *.........................................................................

:Í?k*í'K??rk............................
.............................

’3Ó5 KAŇC ElJřv BPÍb:21.30*2.....................................
ioi^UČEBNA - BP2b:77,2();2.........................................
3 í 6 spÓUeTenš’}^’mTstnoŠt

m2 456,00

4. NP:

4Ó7'l^NcáLÁŘVBPÍb:38.30

17,00
”51*80

"42.60 

'154.40 
’ri'2’40

39,50
’38,30

25 762595000ROO Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah

rNP.*.............................................
303 CHODBaVs^SO^^^^^ 1 *2^0 J.......................................

364Í^NCÉ^Ř:25.90^^^ ......................
’3Ó5'KAŇCELÁŘ:Íj.4^^^ ...................... .
307 UČEBNÁ:72,80*0. Í *2*5.1

m3 17,05

0,17
0,52
'0,43
’Tie'
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Slepv rozpočet

Stavba; 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.AI

pozn; případné uvedený materiál/výfobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo fepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmi dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

'i H
P.čí iOížío položky

? i-'""' ^
' ^ -v. f t ^ ^ “h ^ ^ \ ^ 6

'Název položky;'Vt :X'Ž-vV
>“ t \

, rrínSžslvř
308 UČEBNA:77.20*0,1*2’0,1 1,54
309 UČEBNA;74,90*0,1*2*0,1 1,50
310 UČEBNA:77,50*0,1 *2*0,1 1,55
311 UČEBNA:46,70*0,1 *2*0,1 0,93
312 KANCELÁŘ:29,80*0,1*2*0,1 0,60
313 CHODBA:9.70*0.r2*0.1 0,19
314 KANCELÁŘ:9,10*0.r2"0.1 0.18
315 KANCELÁŘ:9.00*0,1*2*0.1 0,18
316 SPOLEČENSKÁ M(STNOST:56,20*0,1*2*0,1 1,12
0
4. NP:
404 UČEBNA:77,70*0,1*2*0,1 1.55
405 UČEBNA:76,30’0,1 *2*0,1 1,53
406 KANCELÁŘ:40,20*0,1 *2*0,1 0.80
407 KANCELÁŘ:38.30''0.r2*0,1 0,77
408 UČEBNA:77,50*0,1 *2*0,1 1,55
409 SKLAD:24,20*0,1*2*0,1 0,48

26 R762-N10 O + IVI roznášecích desek pro podl. krabice elektro | kus 22,00
N10, R-položka
desky OSB tř. 3, tl. 25 mm, kotvené ke stávajícímu záklopu vruty s možností nasta
kompletní dodávka včetně spojovacího materiálu

27 60512121 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. 1 L=4-6 m | m3 18,76|

polštáře
3. NP:
303 CHODBA:8.30*0,1*2*0.1 0,17
304 KANCELAŘ:25,90*0,1*2*0,1 0,52
305 KANCELÁŘ:21,40*0,1*2*0,1 0.43
307 UČEBNA:72,80*0,1*2*0,1 1,46
308 UČEBNA:77,20*0,1 *2*0,1 1,54
309 UČEBNA:74.90’0,1 *2*0,1 1,50
310 UČEBNA:77,50*0,1*2*0,1 1,55
311 UČEBNA:46,70*0,1 *2*0,1 0,93
312 KANCELÁŘ:29.80*0,1 *2*0.1 0,60
313 CHODBA:9.70*0.1 *2*0,1 0,19
314 KANCELÁŘ:9.10*0.1*2*0.1 0,18
315 KANCELÁŘ:9,00*0,1*2*0,1 0.18
316 SPOLEČENSKÁ MlSTNOST:56,20*0,1 *2*0,1 1,12
0
4. NP:
404 UČEBNA;77,70*0,1 *2*0,1 1,55
405 UČEBNA:76,30*0,1*2’0,1 1,53
406 KANCELAŘ:40.20*0.r2*0,1 0,80
407 KANCELÁŘ:38.30*0.1*2*0,1 0,77
408 UČE BNA:77,50*0,1 *2*0,1 1,55
409 SKLAD;24,20*0.1 *2*0,1 0,48
Mezisoučet 17,05
prořez 10%: 17,054* 10/100 1,71

28 998762203ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % 2 775,53

'• ■/■''AtJÍÍ% t
:ceňa/ťMJ. "c^lfenrí (kč]ř J
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Slepý rozpočet

Stavba;
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit je] lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiáíem/výrobkem
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických pararrietrů
veškeré záměny musí být při realizací odsouhlaseny projektantem a investorem ______ _____________

is#
P.c.

Dii:
Qělk^^
763

á:rfy!fe gi3:iii:]fp2^tyi

Dřevostavby
29 763614233T00 M.podíahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. Deska

dřevoštěoková OS8 3 N - 4PD tl. 25 mm
NP1

m2 852.70

3. NP:
303 CHODBA-NP1:8.30 8.30

304 KANCELÁŘ - NP1:25.90 25,90
305 KANCELÁŘ - NP1:21,40 21,40
307 UČEBNA-NP1:72,80 72,80
308 UČEBNA-NP1:77,20 77,20
309 UČEBNA-NP1;74,90 74,90
310 UČEBNA-NP1:77,50 77,50
311 UČEBNA-NP1:46,70 46,70
312 KANCELÁŘ -NP1:29.80 29,80
313 CHODBA-NP1:9.70 9,70
314 KANCELÁŘ-NP1;9,10 9,10
315 KANCELÁŘ-NP1:9,00 9,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - NP1:56,20 56.20

0
4. NP:
404 UČEBNA-NP1:77,70 77,70
405 UČEBNA- NPi:76,30 76,30
406 KANCELÁŘ - NP1:40,20 40,20
407 KANCELÁŘ - NP1:38,30 38,30
408 UČEBNA-NP1:77,50 77,50

409 SKLAD-NP1:24,20 24,20
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 2 728,6430 998763201ROO

'Wi
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
31 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m 

D
kus 3.00

D2 800/1970:3 3,00
32 766661122R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m 1 kus 1,00

D1 900/1970:1 1,00
33 766662811 ROO Demontáž prahů dveří Ikřídlových { kus 17,00

B1 - srovnatelná položka, 82
3.NP:
303 CHODBA:1 I.OÓ
305 KANCELÁŘ: í 1,00
3Ó7 UČEBNArl 1.00
308 UČĚBNA:1 1,00

309 UČE8NA:1 1,00
3ÍĎ L)ČĚBNA:i 1,00
3Íi ŮČEBNA;1 1,00
3Í2 HÁv’ŇCĚLÁŘ:1 1,00

313 CHODBA; 1 1,00
3Í4 KÁNCĚÍÁŘ:Í 1,00
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Slepý rozpočet

stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet; 1718.01 .AI

pozn: případně uvedený materiáf/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším matenálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických paramelrú 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

Pře./ číslo položkj;; .-íí.. 1. r.... i;. I .Í!Í®??y. P°'?.^*5Yř í,
'? i lÍ !
316 ŠpOLEČENSKA mYs^ ’ ’ ’ ’"

404 UČÍBNA;i
405 UČEBNÁji”^

408 u'čĚ’bŇÁ:Í
4Ó9SKLÁD:1..................................................

MJ- rnnožství
Tób
1,00

1,00 
’Tóo 
V. 00 

’Too 
Tób

?cena/MJ' 'celkem'(Kč).

34

35

766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 4,00

D1^900/197ai^ 
02 800/1970:3

766812820R00 Demontáž kuchyňských línek do 1,5 m 

B8

3Í3CHODBaT....................................... .

kus

1,00
'V.ób
1,00

1,00
36 766-ZN Označení - popisy dveří do místností názvy, piktogramy

.......!!....................r
D2 800/1970:3

I kus 4,00
’Tób
’V.ób

37 54914630.A Dveřní kování typové TWIN OTZÍ klika • klika kus 4,00

D1 900/1970:1 
D2 800/1970:3

1,00
’Tób'

38 61165442:C Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197 barva bílá 

zámek vložkový
02*800/1970:3 ....................................................................

kus 3,00

3,00
39 61165443.C Dveře vnitřní iamino CPL plné Ikř. 90x197 barva bílá 

zámek vložkový 
Dl 900/1970:1

kus 1,00

1,00
40

Díl:

998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 259,52
Celkem za W&SMórišírúkcWínjhlá^kéí
769 Otvorové prvky z plastu

41

Díl:

769 - 01 D + M vnitřního plastového okna s pev.zasklením rozměr cca 
1000 X 1200 mm. vč. parapetů

včetně plastového parapetu šířky cca 40 mm. délky 1000 mm (8 ks) 
okno di SDK příčky tl. 100 mm 

3,00

Gélkérhžaí 7^©t\í0mvěpivk^ptái^u\
775 ^odlahy vlysové a parketové

42 775413123R00 Podlahové líšty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm 

NP1
I "" I 472,67

dtto jako demontáž soklíků PVC:
3. NP;
303 CHODBA - BP2b:(4,555+1,6+0.479)*2-1.3-0.9*2 10,17
304 KANCELÁŘ - BP2b:<4,566+5.756+0.186)*2-0.9 20,12
305 KANCELÁŘ - BP2b;2,865+7,289+2,916+0,151*2+7,283-0,9 
30?'OUÉ^A"'BP2a:9:24+o:22'^2'*2VO.25*''2+7701+ír.0BF-^^

19,76

1.3+7.699 32,68
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Slepý rozpočet

Stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré zámény musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

43 775511291 ROO

308'
1,3+7,555

piÉ

309 UČEBNA - BP2a:9.595+0.24*2*4+7,636+9,582+0.593*2-1,3+7,53
3i0'aUÉ^ŇA"HP2a:9:389V(íj8á^í’"^+?:é+0;i4B^r+9:SW0:5^
1,3+7,536
3irůCÉm"BP5a;5;836Vc5.WŽ"+7,'63g+B:S‘l5V(3;ágí^^^^.........
1.3+0,1+7.707
312‘iíA7;ič'EI7CRV6P2a'3:575+0:ž52^2V7.^'8'3+5:áS3+^^^ .......
0.9+7.686...................................................................................................................
313*CH0DBA - BP2aV4"2Í 2-OÍ+2'. í 59+4.46-o79*2V27l s"..........................

3Í4^NcáUŘ*-’BP2á:27082-a^^^^
3Í5’l^NbELÁŘVBP2á!2,27To79+3.83’9+2’26+o7l’49^^^ ............
3i Wl^TNDST ”6P2'b’;7,^B7+o:5ú5*2-'..................
1,3+7.229+7,573+0,162*2*3+7,247

4.NP:’............................................................................................................
■40TOU£Bm"HPra:9:S5S+0:i^3’^2^^+7:39+5:875+UW2-'.......
1,4+7,662

mnozstvL^

405 UČEBNA - BP1a;9,65+0,159*2*4+7,684+9,546+0.462*2-1.4+7.69 
4č6'iyCŇČÉDO^VĎ15f6:4.¥02+0:i67'2'*2V7.^^7-Y+4.'^é7+&^^
1.4+7.684..........................................................................................................
407i7\NCELÁŘ'-”BP1b-4,907+07"42*2*2+7,691 *2+4’^^^^ ’

408 UČEBNA - BP1 aj9.486+0.62;2;3+J,858+^^^^ 
469‘ŠKub"BPl7:4.379~+7,378+K012+5.Q79+Ó.Í53*2-6.85

44 77552180OROO

Podlahy vJysové do tmele.ti.21 mm,široké, DB výběr 

NP1 
3. NP:
.?9?!9H9í??K *............................

íi-99...........................
.................................

^?9Ký?'iK^K: '.........................
’sÓSJJČĚbŇa j Npjj77]27 7 ]...................................
309 UČEBNA*-NP 1:74,90

\ i 9!ypJH^^-: ..............................
311 "učebna - NP 1:46J0^.............................................
312 I^NCELÁŘ - NPÍ:29,8Ó 
31 7chÓ*DBA "ŇpI :9,7o

lÍÍ9.............................
*^9!............................

3 i6 SPOLEČENStó ; NP 1 •í.6.20............
O

’4Ó7ÚČEBŇA7NP1j77J0 77""^^..........................
4Ó5’li"číbna j NpVire^o '........................................

'191^^9^ !*- L19-X9............................
'4Ó7i^ncé^p7 i í ÍÍ9..............................................

458’uČĚBNA 3 NP1j77.50 ...............................................

409 SKLAD* - NP 1:24.2b 

m2

Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2

26,56

36,05

39.02

23,04

23.56
10,28:

’ÍT,74

11.60

30,20

35.87

35.37

24,43
”24,76

38,23
”19.24
852,70

8,30
"25.90
’^’4^
'72*80

'77,20
’74,90
’77,7b
’^7a
’2’9’8’b
”9.70

”9.10

"9.00
’56.20

77,70
"76*3*0

’4o'2’o'
’sb’sb

ri'so
‘’2’4’2’b

851,90
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Slepý rozpočet

Stavba
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01.Á1

pozn: případně uvedený materlál/výrobek Je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiáíem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem _______________________

K'l •**^^* **
:‘číslo,položí^'

ikrí'V'^"V'íf 
í 4 ^ ^ ‘ A / - fsjázev položky^ / c - ‘ " 'fm': : množstvi' cena / MJ; * ceikemlíKč);

BP1a. BP1b. BP2a. BP2b
3. NP:
303 CHODBA - BP2b:8.50 8,50
304 KANCELÁŘ - BP2b:25,90 25,90
305 KANCELÁŘ - BP2b:21,30 21.30
307 UČEBNA - BP2a:72.80 72,80
308 UČEBNA - BP2b:77,20 77,20
309 UČEBNA - BP2a;74,90 74,90
310 UČEBNA - BP2a:77,50 77,50
311 UČEBNA - BP2a:46.90 46,90
312 KANCELÁŘ - BP2a:29,80 29.80
313 CHODBA-BP2a:9.70 9,70
314 KANCELÁŘ - BP2a:9.20 9,20
315 KANCELÁŘ - BP2a:9,00 9,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - BP2b:56,20 56,20
0
4. NP:
404 UČEBNA-BP1 a :77.70 77.70
405 UČEBNA - BP1a:75,80 75,80
406 KANCELÁŘ - BP1b:39,50 39,50
407 KANCELÁŘ - BP1b:38,30 38,30
408 UČEBNA-BP1a:77,50 77.50
409 SKLAD-BP1a:24,20 24,20

45 775599147R00 Lak dřevěných podlah Z+3x, přebroušení | m2 852,70
NP1

3. NP;
303 CHODBA-NP1:8.30 8,30
304 KANCELÁŘ - NP1:25.90 25,90
305 KANCELÁŘ - NP1:21.40 21,40
307 UČEBNA - NP1:72.80 72,80
308 UČEBNA-NP1:77.20 77,20
309 UČEBNA-NP1:74,90 74,90
310 UČEBNA-NP1:77,50 77,50
311 UČEBNA-NP1:46,70 46.70
312 KANCELÁŘ - NP1;29.80 29,80
313 CHODBA-NP1:9.70 9,70
314 KANCELÁŘ-NP1:9.10 9,10
315 KANCELÁŘ - NP1:9,00 9,00
316 SPOLEČENSKÁ MlSTNOST - NP1:56,20 56.20

0
4. NP:
404 UČEBNA-NP1:77,70 77,70
405 UČEBNA-NP1:76,30 76.30
406 KANCELÁŘ - NP1:40,20 40,20
407 KANCELÁŘ - NP1:38.30 38.30
408 UČEBNA-NP1:77,50 77,50

409 SKLAD-NP1:24,20 24,20
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Slepý rozpočet

stavba,
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem
pří záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizací odsouhlaseny projektantem a investorem ______________

MM «mnozstvit -^|c.eíkem^(Kc)':
46 775981114RU2

47

Díl:

998775203R00

miMmm
776

Lišta hliníková podlahová krycí profil GB. na hmoždinky, šířka 
80 mm

3.’nP;’............................................................................................
..........

309UČĚBNA:Í'3’""’"y’"’"’*’*'*’"’"'’"............................

.................................

312 |IíiŇcĚlÁŘ:Ó,73......................................................................
313 CHÓ'ĎbA;"o.84

3 iě ŠpoLÍČENS ^ !

404 ljčĚBŇA:1,33

i K'^K- j j?!........................ !.!!!
4*Ó9SKLÁD:b75’...........................................

20,89

Přesun hmot pro podtahy vlysové, výSky do 24 m

1,30
’o.so

0,80
'l"30

1,30
1,30
1,30
1,30:
0,73
0,84
0,80

’0.8O

1,30

1.33
1,33

”l’38

0,90
”l’33

0.76

21 772.95

Podlahy povlakově
48 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo líšt, pryžových nebo z PVC 

odstranění a uložení na hromady 
BP1a,BP1b. BP2a. 8P2b

m 472,67

3. NP:
303 CHODBA - BP2b:(4,555+1,6+0,479r2-1,3-0.9*2
304 KANCELÁŘ - BP2b:(4.566+5.756+0,186)*2-0.9
305 KANCELÁŘ - BP2b:2.865+7,289+2.916+0,151*2+7,283-0,9
■áórO'OÉ^NA"HP2a;9:24+í2r*2'*2Va,]^^*-^+770iW^
1,3+7,699
3C8"ŮUÉBm:HP2K:9:S64V(5.^T9^ž^f+0:232*2*ž+r.53+í5,K53^í-''
1,3+7.555

309 UČEBNA - BP2a:9,595+0,24*2*4+7.536+9,582+0.593*2-1.3+7,53 
'31Č‘OU£HNA"BP2a:S:§85+íJ,W2’"4+7:é+0:U5^2W.BWč.'5é5'5" 
1,3+7,536

‘31 rDUÉB'ŇA" ■BP2a:5:836+(J,W2<í7:^áé+B:8i5+d:í^'r^2-'.........
1,3+0.1+7,707
3iri^'fQtr£IJ\1RVĎÍ5^á:3,’ír2+Ď:252^2+y,6'8-6+3^^ .......
0.9+7,686
313 chodba :BP2a:4.2_12-0,9+2.159+4,..............
3u’l^NCÉÍ^Ř"BP2á:2,08"2-oV9+Í848+2,576+0,149*2^

315 KANCELÁŘ - BP2a:2.278-0.9+3,839+2,26+0,149*2+3,821
'SIS'SPOL'EC^IvIg'KA'MiHTf^OST-’fiPl^firyW+O:^^^ .......
1.3+7,229+7.573+0.162-2*3+7.247

10,17
20,12
19,76

32,68

26,56

36,05

39,02

23,04

23,56
10,28 

' 11*74

11,60

30,20
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Slepý rozpočet

Stavba
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. A1

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej (ze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem____________________________________________

, v®’
P.č/

á -t'' i'
'^ČJsÍQ.položky

. i' 'M i'5*’^ A-V. ' . V'* '■vy' y*. ' '
. '' - -..v.- ................. - -

1 :!y.%Y:PPJp.l!syL.^ .r..

4. NP:
4ů4'cr(í Éfe'NA': m+o:4r^*2~
1,4+7,662

MJ

405 UČEBNA - BP1a:9.65+0,159*2*4+7,684+9,546+0,462*2-1,4+7,69
Wf<A‘ŇČÉDvl^"BP16!4:9lJ2+D:ie7^2^2+r,B¥f-T+4:í67+0:45^^^^^^
1,4+7,6^...............................................
407KANCEUŘ"BPÍb-^4,VÓ4+Ój'42*2*2V7^^^^ ............
408 UČEBNA - BP1a:9,486+0.62*2*3+7.858+9.8+0.458*2-1.4+7,847
409 ŠKLÁD- BP18:4.379+5,318+5,012+5,079+0.153*2-0.85

množství

35,87

35,37

24,43
’24.76

38,23
’Í9’24

čená / MJ

.'■Íiít.. »t«v .

céitcem {HCc)''

49 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch
nad 20 m2 ^2

BPIa, BPIb, BP2a, BP2b
1 148,50

3. NP:
304 KANCELÁŘ - BP2b:25,90 25,90
305 KANCELÁŘ - BP2b:21,3Ó 21,30
307 UČEBNA-BP2a:72,80 72,80
308 UČEBNA - BP2b:77,20 77,20
309 UČEBNA - BP2a:74,90 74,90
310 UČEBNA-BP2a:77,50 77,50
311 UČEBNA - BP2a:46,90 46,90
312 KANCELÁŘ - BP2a:29,80 29,80
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST - BP2b:56,20 56.20

0
4. NP:
404 UČEBNA - BP1a;77,70*2 155,40
405 UČEBNA - BP1a;75,80’2 16160
406 KANCELÁŘ - BPIb:39,50*2 79,00
407 KANCELÁŘ - BP1b:38,30*2 76,60
408 UČEBNA - BP1a:77,50*2 155,00
409 SKLAD - BP1a:24.20*2 48’Vo

50 776511810RT3 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 
10 m2

BP2a^BP2b

^?9K9H9P?-^- :Í??bj8] 50...... ' ^^ ^ !........
313 CHODBA ; BP2a:9.70............................................................
PÍ 1^N?'^LÁŘ-_BP2aÍ.20........................................................

315 KANCELÁŘ - BP2a:9.00

m2 36,40

8,50
’9J0

"9’. 20 
"9,06

51 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 410.36
CěfkémžSr-g '^^Pc^fáhyl^viákt^ X' ^ sjT' ^ 'K. ^< y* /■- i ' * - •

Díl: 781 Obklady keramické
52 781411903R00 Oprava obkladů z obkiadaček porovin. 150x150 

N1
kus 37.00|

3. NP:
303 CHODBA:11 11,00
310UČEBNA:15 15,00
316 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST: 11 11,00

53 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 23.50
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Slepý rozpočet

stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet; 1718.01. AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit je] lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů
veškeré záměny musí být při reaiizací odsouhlaseny projektantem a investorem _____________________________________________
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Slepý rozpočet

Stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn; případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

P.Á: Ič.felplpdlížly;
4 /<v

" í?. >' ;’,':• i' !;'"Kíázěv polóžRy
465’ÚčÍBNÁj7^684’’ÍX

407KANCELÁŘ:(7.684-iri.4' "

Í&IJ'* množsWi^
‘“'*'Í0.76

..........20. i 2

............9.36

Održba, nátěr olejový stěn 2x+ Ixemaíí + Ixtmel | m2

N2a
217.69

3. NP:
307 UČEBNA;(9,066+0,531 *2-1,5+7,701 )*1,4 22,86
308 UČEBNA:(9,92+0,553*2-1,5+7,53)*1,4 23,88
309 UČEBNA:(9,582+0,593*2-1,5+7,536)*1,4 23.53
310 UČEBNA:(7,536-1,2+9,877+0,565*5-1,5+0,145*2+7,5)*1.4 35,46
311 UČEBNA:(0,1+5,785+0,561*2-1,5)*1,4 7,71
316 SPOLEČENSKÁ M(STNOST:(7,467+0,505*2-1,5+7,247)*1,4 Í9.9Í

0
4. NP:
404 UČEBNA:(9,875+0,479*2-1,5+7,69)’1,4 23.83
405 UČEBNA:(9,64+0,462*2-1,5)*1,4 12,69
406 KANCELÁŘ:(5,04+0,459*2-1,5)*1,4 6,24
407 KANCELÁŘ:(4,923+7,7)*1,4 17,67
408 UČEBNA:(9,8+0,458*2-1,5+7,858)*1,4 2^90

*.céria'/.MJ. ^Icelkení (Kč):;

58 78381293OR00

Celkem za 783j)yžiie/y ^ y- !íVi • '^í; ' ; 'J>^, ■ 'AW‘ [9>A*iTy-M- • '-í:
Díl: 784 Malby
59 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x j rn2

sádrokartonové plochy 
’p6£ítán’á 'ďvdjri^s*dl5ňS*v5?rnér¥ - ol5é Vt?áňý*pří£lcy* uve^e'rié "póúžě 
ednou místnosti:

.......
?9® " r.....................................

3iTkaŇCĚuCř:Í839*4,3*2 ....................................................................

251,711

4._NP.-.........................................
4Ó6’l^NcáLAá:f 684*4,3*2"

odpočet ploch s olejovým nátérem: 

311 *UčÍBNÁ>f686*1,4..............

60 784195312R00

4. NP:

4Ó5’UČĚBNA:-7*684*Í*4................. ........................................................
™”................

407 KANCELÁŘ:-7.684*1,4
Malba Primalex Fortisímo, bílá, bez penetrace. 2 x [ nri2

na sténách ze sádrokartonu:
p65rt¥ná cTvojhiTs'ddnS'vymdrV * “66é strariy’priJ^ky' ůvéderié*p6úžě 
ednou místností:
3. NP:

39,26 
’62.69
’ee’i’o

”3’8‘3’6
"33,02

66,08

-10,76

-10,76
'2l'52
-10,76'

251.71
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Slepý rozpočet

Stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet; 1718.01.AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek Je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatefným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré zámény musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

303 CHODBA:4,565*4,3*2 

311 UČÍbŇa:7,686*4,3*2

9Í ^*2.........
.......

4. Np’
406Í^NCELÁŘ:7.684*4.3*2" ’

O
odpočet ploch s olejovým nátěrem:

Lýí *......],

4ÓyuČĚBNA:"’’” ™ ™ ™

^Í9?!ýp! f d """ "" 
'^9® ía^L'X'1^Ktí i!!!"
407 KANCELÁŘ>7.684*T4............

m feift
m.

39,26 
.......... 62,69
..........66.Í0
.......... 38"36
.......... 33.02

66,08

-10,76

-10,76
'-2T52
’-10,76

61 784452932R00 Oprava,směs tekiit.2x. 1 bar+strop, obrus místn. 5 m 

stropy;

!?9K9H?9?H‘K’K^- "! ™ ™ ™ ”...................
304 KaŇČ ĚLÁŘ:25,9'o
305 [^NCELAŘ:2Í .40
307 UčisNA:72]80 ’" ’ ” ’ ™ 
308UČEBNÁj77^20™ ____

Í9k9pC®^^J7?j??....................................
316 u'čEBNA:77.5Ó 
311 UČEBNÁ':46,7Ó
3jri^NCáLÁá:29^^^^ .........................
313 CHODBaVoJO ^ ...................................................... .
3Í4[^ŇCE^Ř:9,]tj3 ’ ] ”................................................
3Í 5 I^NCELÁŘ :9.od ”
316 SPOLEČE NSK^^ M[s™OST:56.2q
9”""""!'””.””....................................................

4. NP:...................................................................................
'4Ó4'ÚČEBNA:77.70_.......................................................
405 ŮČÍBNA:76.30
406 f<ANCE^’Ř;^4ÓÍ6......................................................
4Ó7i^NCELÁfc38*30’....................................................
408 ÚČÍBNA:77,50
409 Š'KLÁD:24,2b ’

[ rn2 2 438,46

0
stávající stěny:
INP:" *........................................................................

303 CHODBAjil .6+^ 53r4.3’.....................................
’3bVř^NČEUŘ:(4.53^^^^ ...........
’3Ó5*KAŇCEÍ^Ř:(2.877+7.283+b 151 *2+2,926)*4,3

8,30 
‘25’90 
’21’40 
’72’8b 
’77,20 
’74.90 
’77,56 
’46*70 
‘29*8’0 
”9.70 

”*9’id 
”’9’. od 
'sd.dd

77,70 
’76* 3d 

’40’2d 
'38*30 

’77’5d 
’d4‘2d

30,76 
'4*6*3"2 

’57’57
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Slepý rozpočet

stavba: 
Objekt:

1718 Oprava podlah v prostorách gymnázia
01 Masná 700/13

Rozpočet: 1718.01. AI

pozn: případně uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradil jej (ze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem 
při záměně nesmi dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů 
veškeré zámény musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem

RÍ; 7,črs!o;po|ožky ____ ' _ - i . Nazey.položky množství
307 UČEBNA;(9,066+7,701 )*(4,3-1,4)+(9,24+0,23'2*3+7,699)*4,3 127,40
308 UČEBNA:(9,92+7,53r(4,3-1,4)+(9,864+0,23*2*4+7,555)*4.3 133.42

1,4)+(9.595+0,228*2*2+0,24*2*2+7.53)M.3 131.33
310 Crd£B'ŇA':í7.33é+9.8^7+0. f45^2+7,5í*’(ít'3=.......................................
1,4)+(9.889+0.288*2*4)*4,3 125,52
311 UČEBNA:(0,1+5.875)*(4,3-1,4)+(5,81+0,245-2*2+7,707j*4,3 79.66
312 KANCELAŘ:(3,57+0,252*2+7,686+3,88)*4,3 67.25
313CHODBA:(4.212+2,159+2.15)*4,3 36,64
314 KANCELÁŘ:(3,848+2,57)*4,3 27,60
315 KANCELÁŘ:(3,821+2.28)M.3 26.23
316 SROLKČHŇSKA ........................
M(STNOST:(7.467+7,229+7,573+0,62*2*3+7,247)*4,3 142,91
0
4. NP:
404 UČEBNA:{9,875+7,69)*(4,3-1,4)+(9,858+0,15’2*4+7,662)*4,3 131,43
405 UČEBNA:9,46*(4,3-1,4)+(9,701 +0,15*2*4+7,69)*4,3 107.38
406 KANCELÁŘ:5,04*(4,3-1,4)+(4,997+0,16*2*2)*4,3 38,86
407KANCELÁŘ;(4,923+7,7)-(4,3-1,4)+(4,915+0,14*2*2)*4,3 60,15
408 UČEBNA:(9,8+7,858)*(4,3-1,4)+(9,486+0,162*2*3+7,847)*4,36 131,02
409 SKLAD:{4.379+5,138+5,012+5,079)*4.3 84,31

62 784459001 ROO Zhotovení styku dvou barev mimo rohy | m 36,42
nový olejový nátěr:
3. NP:
311 UČEBNA:7,686 7,69
0
4. NP:
404 UČEBNA:
405 UČEBNA:7,684 7,68
406 KANCELÁŘ:7,684*2-1 14,37
407 KANCELAŘ:7,684-1 6,68

Díl:
63

IVÍ21
M21 01

Celkem za

y*., a
cena / MJ« c^\^^é:{ŮĚ

7mMálb]^ '■y % <■( ý

Elektromontáže
D + M vnitřní elektroinstalace Kč

í/W2f Elektromontáže
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
65 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží
66 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
67 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
68 979981101ROO Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 31
69 979981111TOO Kontejner, suť s příměsi, odvoz a likvidace, 31

1 208,76

226,64
Celkem za Bř0tí!h^sútiaíivýbi$ui^ríýchfím^,
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Elektroinstalace >• výkaz výměr

Tento výkaz výměr byl zpracován k pro|úktové dokumentaci pro provedeni stavby. Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specířikace matoriálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specitikaci materiálu a 
případný chybéjici malorlál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byta konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce so předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu lak. aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

profesa cibjekt

•o
1 ^ ■ ^ _ iNJ! 2 o 5 
0 J2 © 

-A.5> o- .

- ^ c >
o ž tXcogs
ca o « ©M o. o •> aoložka speciftkace položky množství MJ umístění

J
výkres

ednotková
sena celkem

ČÁST 1 • 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

eUEKTRO t3001 Oaievý rozvaděč m.Č. 204 t9‘ rozebíratelný rozvaděč SOOx&OO mm, výška 9 U (500 mm), vybaveni: 
1x patch panel 24 portu CAT6,1x vyvažovači panel, 1x police, 1x

1 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b01

napájecí panel Sx 230 V. příslušenství pro montáž a značeni kabelů a 
portů, celkem 15x patch kabel různých délek, instalace a zapojení 
rozvaděče, měření kabeláže

ELEKTRO 5001 2 Oatový rozvaděč m.Č. 207 19' rozebíratelný rozvaděčGOOxSOO mm. výška 9 U (SOO mm), vybaveni:
2x patch panel 24 portů CAT6,2x vyvazovad panel, 1x potíce, 1x 
nepáject panel Sx 230 V, pnsIusenstvT pro morrtáz a značeni kabelů a 
portů, celkem 60x patch kabel různých délek, instalace a zapojení 
rozvaděče, měrání kabeláže

1 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b01 H
ELEKTRO SO01 3 Aktivrví orvkv oočítačové šité switch. IGBil. 48x RJ4S 2 ks Půdorvs 2.NP D.1.4.7.b 01
ELEKTRO SO01 4 Pňpojení datového rozvaděče 230V napojeni rozvaděče ze zásuvky 22DV/1GA, propojovací kabel se 

zástrčkou a ukončením v rozvaděči
2 Ks Půdorys 2.NP D,1.4.7.b0t

ELEKTRO SO01 5 PRpojení datového rozvaděče - UTP cabet propojovací patch kabel délky 2m, cat 6. vč. ukončení 2 ks Technická
zorává

D.1.4.7.a 01

ELEKTRO S0Q1 6 Kabal UTP CAT6 kabeí UTP (kroucená dvojlinka, drát) se 4 páry, certifiRace Cat. G pro GB 
sítě

55 m Technická
zorává

D,1.4.7.a 01

ELEKTRO soot 7 Ukončení kabelu ve slaboomudém rozvaděči konektor RJ45. krvt konektonj. vč. pňpolení 33 ks Půdorvs 2.NP D.1.4.7.b 01
ELEKTRO SO01 6 Zásuvková podlahová krabice vČ. vybaveni do podlahy 2.np nivetizovateiné a odpojitelná čtvercová kazeta, kovový rámeček nerez, 

osazeno 2x2ás. 230V/16A pro PC (červená). 2x dat. zás. RJ4S Cal.G, 
velikost krabice 8 modulů 4Sx45mm, víko pro podlah, krytinu tl. 25mm, 
pro podlahové kanály š. 190mm systém pro zaliti do bet. mazaniny • 
atypické provedení montáže, komplet, vzorový typ napr. OBO
Selteonann*

15 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.fa Ot

■
ELEKTRO soot 9 Zásuvková podlahová krabice vč. vybavení do podtahy 2.np. s 

prep. ochranou
nivelrzovatelná a odpojitelná čtvercová kazeta, kovový rámeček nerez, 
osazeno 2x zás, 230V/16A pro PC (Červená), 1x přepěťová ochrana III. 
stupně, 2x dat. zás. RJ4& Cat.6. velikost Krabíce 6 modulů 4Sx45rt>m, 
víko pro podlah, krytinu tl. 2čmm, pro podlahová kanály s. 190mm 
systém pro zalití do bet. mazaniny • atypické provedení montáže, 
komolat. vzorový Ivo naoř. OBO Bettermann*

6 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01

■
ELEKTRO SO01 10 Zásuvková podlahová krabice protahovaci do podlahy 2.np nivelrzovatelná a odpojitelná čtvercová kazeta, kovový rámeček nerez, ' 

víko pro podlah, krytinu tl. 25nnm, pro podlahové kanály š. 190mm 
systém pro zaliti do bet. mazaniny • atypické provedení montáže, 
komolet. vzorový tvo naoř. OBO Beltermann*

1 ks Půdorys 2.NP 0,1.4.7.b 01 B
ELEKTRO SO01 11 Podlahový Kanál š. 190mm podlahový instalační kanál k uložení vedeni pod mazanlnou, s. 190mm. 

v. 38rnin, dvoukomorový, ocel, pásově zinkovaný plech, délka 2m, 
vzorový tvo naoř. OBO Bettermann*

18 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01

ELEKTRO soot 12 Svislé koleno pro podlahový kanál š. 190mm ohyb pra ukončení podlahového kanálu do zdi pro š. 190mm, v. 38mm, 
ocel. oásově zinkovaný Diech

2 ks Půdo/ys 2.NP D.1.4.7.b 01 ^^B
ELEKTRO SO01 13 Kanátosrá spojka š, 190mm kanálové spojky pro vodivou montáž podlahových inatalačnich Kanálů 

zattvch mazanlnou
4 ks Půdorys 2.NP 0.1.4.7.b 01

ELEKTRO SO01 14 PVC trubka ohebná 32mm trubka PVC. ohebná, nízká mech. odolnost (do zdivá, betonu), vnější 
DrjrTMr32mm'

14 m Půdorys 2.NP 0.1.4.7.b01

ELEKTRO soot 1S PVC trubka ohebná 25mm trubka PVC. ohebná, nízká mech. odolnost (do zdivá, betonu), vnější 
orufr>ér25mm

28 m Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01

ELEKTRO soot 1B PVC parapetní kanál 140x70 kanál pro ukončení trubek vedených ze zdi pod slaboproudým 
rozvaděčem, délka GOOmm. vč. koncových krvlek. víka

2 ks Půdorys 2.NP O.1.4.7.b01 ^^B
ELEKTRO SO01 17 Krabice přístrojová do SDK Instalační krabice pro montáž přístrojů do dutých stěn. možnost 

spojováni do řad pro vícenásobné rámečky s roztečí 71mm (dle stáv. 
deslanu ořístrolů AB0 Time), naoř. KPR 68771L*

17 ks Půdorys 2.NP 0.1.4.7.b 01

ELEKTRO SO01 13 Krabíce rozbočná do SDK instalační krabice pro montáž phstrojů do dutých stěn. vč. víčka a svorek,
naDř.KU68LD/2*

6 ks Púdorys2.NP D,1.4.7.b01 ^^B
ELEKTRO soot 19 Demontáž přístrojů silnoproudu odpojeni a demontáž přístrojů - vypínačů, zásuvek, pohybových čidel. vČ. 

ochrany konců kabelů, vyvěšení kabelů a ochrana, popis obvodů pro 
zoětnč zápolení, úschova oPísIrolů a rámečků oro zoětnou mortláž

39 ks Půdorys 2,NP 0.1.4.r.b 01

ELEKTRO SO01 20 Demontáž přístrojů slaboproudu odpojeni a demontáž čidel PIR systému PZTS, reproduktorů rozhlasu, 
datových zásuvek přip. záslepek, vč. odpojení zo stáv. systému, 
vyvěšení kabelů a ochrana, popis obvodů pro zpětné zapojení, úschova 
oňslrojú 3 rámečků oro zoětnou montáž

10 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01



ELEKTRO SO01 21 Montáž pnstrojú silnoproudu instalace a piipojoní pilslrojů«vypínačů, zásuvek, pohybových čidel, 
použili stávajicich dočasné demontovaných do r^ových instalačních 
krabic

39 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01

ELEKTRO S001 22 : Montáž pHstrojú slaboproudu zpélná montáž a připojení pnstrojú • čidel PIR, reproduktorů rozhlasu,
datových zásuvek príp. záslepek, použití stávajících dočasné 
demontovaných

10 ks Půdorys 2.NP D.1.4.7.b 01

ELEKTRO S001 23 Kabel CYKYnJ 3x1,5 kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žily o průlezu 1,5mm^, barva černá, zžl, 
modrá, vhodný pro uloženi pod omítku; náhrada stávajících kabelů v 
místě bouraných příček mezi instal, krabicemi pro připojení stávejídch 
svHkJel

16 m Půdorys 2.NP 0.1.4.7.b 01

ELEKTRO SO01 24 Kabel CYKY*0 3x1,5 kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu 1 ,Smm^. barva černá, šedá. 
hnědá, vhodný pro uložení pod omítku; propojení nově írtstalcvaných 
vypínačů pro ovládáni stávajících svítidel do Instal. krabíc

30 m Půdorys 2.NP D.l.4.7.b 01

ELEKTRO SO01 25 I
i

Kabel CYKY-J 3x2,5 kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o prů^zu 2,5mm’. barva Čamá, zžl, 
modrá, vhodný pro uloženi pod omítku; pro pňpojení nových 
zásuvkových rozvodů

60 m Půdorys 2.NP D.1.4.7.b01

ELEKTRO SO01 126 ! Pomocnv nnatertál isvorkv, přichvlkv. h/ébíkv. sádra, ato. 1 ks i
ELEKTRO SOOl 127 1

i f
1 i

Zednické piipomoce • ukončení podlahového kanálu Isekéní kapsy ve zdivu a drážky pro trubky do slaboproudého rozvaděče
Iv mislé kolena ukončeni podlahového kanálu, rozměr cca 
‘200x70x1400mm

2 ks Půdorys 2.NP O.1.4.7.b01

ELEKTRO SOOl !2a Zednické D?Ít>oivioc« - začisténí drážek i zahozeni drážek do montáži elektroinstatace vč. štukováni, komolet 1 ks Půdorvs 2.NP D.1.4.7.b01 .í
ELEKTRO SOOl 129 Průzkum stávajícího stavu, ochrana kabelu detekce stávajících kabelů, zmapováni rozvodů, zajištění rozvodů proti 

poškození stavbou
l'ks Technická

zpráva
D.1.4.7.a01 ;

ELEKTRO SOOl 30 Montáž ínstatačni práce, uloženi kabelů, instalace kabeíových tras vČ. 
podlahových. Dňpoleni. ato.. komplet

1 ks

ELEKTRO |SO01 '31 Servisní zásahy zajištěni manipulace v rámci slaboproudých systémů - P2TS, rozhlas, 
kamerový systém; deaktivace a aktivace čidel, odpojení a pňpojení 
komponent jednání se sorávcf sílí. ato.

1 ks

ELEKTRO iSOOl '^2 Uvedení do provozu, odzkoušeni, měření zkušební provoz, detekce poruch v rozvodech a oprava, měření datových 
kabelů, vyhotovení protokolů

1 ks

ELEKTRO :SOOl '33 Vyhotovení výchozí revizní ZDráw revize 1 ks
ELEKTRO :SO01 !34 Projekt skutečného provedení 1 ks
ELEKTRO :SO01 j35 Parkováni, doprava doprava osob a materiálu, parkovací lístky a poplatky (zóny placeného 

stání Praha 1>
1 ks

* uvedený inateriál/výrobek je roferertini. nehradil jej lze pouze kvelitativné srovnatelným nebo lepším matenálem/výrobkem 
pň záměná nesmi dojít ke změně konoepce /eženi a ke srtízeni technických parametrů 
veškeré záměny musí být pn realizaci odsouhlaser^y projektantem o investorem


