

## Kalkulace - výběrové řízení - Stavárna.Online

1x Livestream

Položka	Počet hod/dní	Počet ks
- Produkční zajištění (hod)	13	1
- Technická příprava (hod)	8	1
- Grafické práce + animace (hod)	2	1
- Střížna + software pro stream (den)	1	1
- Bezdrátový přenos (den)	1	1
- Kamerová technika (den)	1	2
- Zvuková technika (den)	1	6
- Režie + stříh (den)	1	1
- Kameraman (den)	1	1
- Zvukař (den)	1	1
- Produkční (den)	1	1
- Stříh (hod)	6	1
- Colourgrading (hod)	1	1
- Časování a implementace (hod)	4	1
- Zvuková korekce (hod)	1	1

Natáčení Teaser videí

Natáčení Teaser videí

Položka	Počet hod/dní	Počet ks
- Produkční zajištění (hod)	8	1
- Doprava (ks)	1	1
- Kamerová technika (den)	1	1
- Osvětlovací technika (den)	1	1
- Zvuková technika (den)	1	1
- Kameraman (den)	1	1
- Zvukař (den)	1	1
- Osvětlovač (den)	1	1
- Produkční (den)	1	1
- Maskérka (den)	1	1
- Moderátor (den)	1	1
- Stříh (hod)	5	2
- Colourgrading (hod)	2	2
- Zvuková korekce (hod)	0,5	2

Úpravy a vývoj portálu Stavárna.Online

Položka	Počet hod/dní	Počet ks
- Vývoj a úprava funkcionalit dle zadání (hod)	5	1
- Úpravy designu (hod)	5	1
- Plnění novým obsahem (hod)	5	1
- Spuštění a úpravy Teaser verze (hod)	4	2