

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 20/24/50/JURA Dodavatel: V - CON, s.r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec IČO: 22797432 DIČ: CZ22797432 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Juraj Rapant Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 20.05.2024 Termín dodání: Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPHpředprojektovou přípravu pro rekonstrukci střechy Zimního stadionu Mělník, dle
příložené cenové nabídky.

195 000,00 235 950,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

195 000,00 235 950,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace: [REDACTED]	Za dodavatele: Ing. Jan Blažek, 21.5.2024 [REDACTED]	
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis: [REDACTED]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská 20.5.24 Podpis: [REDACTED]	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Vážený pan
Juraj Rapant
město Mělník
Městský úřad
náměstí Míru 1
276 01 Mělník

„Zimní stadion Mělník - předprojektová příprava pro rekonstrukci“

Na základě Vaší poptávky Vám posíláme nabídku na zpracování níže upřesněné spolupráci na přípravě projektu rekonstrukce zimního stadionu:

Příprava se bude skládat z následujících částí:

- Shromáždění a prostudování archivní dokumentace
- Osobní ohledání objektu, fotodokumentace
- Statická analýza nosné konstrukce objektu
- Studie rekonstrukce s odhadem nákladů
- Projednání se zástupci správce a investora
- Zadání pro výběr projektanta DSP/DPS rekonstrukce

Cena za předprojektovou přípravu celkem 195.000,- Kč bez DPH


Součástí nabídky je 5x tištěná podoba výstupů, digitální forma výstupů (.pdf), autorizované českým autorizačním razítkem.

Předpoklad nabídky je poskytnutí archivní dokumentace objektu, digitální zaměření objektu a mykologický průzkum dřevěné nosné konstrukce haly.

Termíny předání dokumentace budou upřesněny po další dohodě s objednatelem, předpoklad je 3 měsíce od objednání a předání podkladů.

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na vzájemnou spolupráci!

V Praze dne 10.05.2024



Ing. Jan Blažek,
jednatel
V - CON, s.r.o.

V - CON, s.r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
kancelář společnosti:
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
www.v-con.cz

195.000,-
135.950,- DPH