

Objednávka č. OBJ - 0120/24

Odběratel:

Název: Město Moravská Třebová

Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. o. 29, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

Zpracovatel: 

Dodavatel:

Název: INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek

Sídlo: Škroupova 441, Hradec Králové 500 02

IČO: 481 55 586

DIČ: CZ481 55 586

Specifikace zboží či služeb:

- zpracování jednostupňové PD sanace městské hradby na p.p.č.36 a 37 dle cenové nabídky společnosti INRECO, s.r.o. ze dne 10.5.2024.

Odběratel se s dodavatelem dohodl, že jednostupňová PD výstavby repliky hradby dle specifikace v OBJ-0029/24 nebude zpracovaná.

Záruční doba:

-

Termín dodání: 31.12.2025

Místo dodání: Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29

Cena bez DPH: 246.000,- Kč

Cena včetně DPH: dle platné legislativy

Datum splatnosti: 15 dní

Fakturujte: Město Moravská Třebová

Inkasní data: Česká spořitelna, a.s. č. ú. 27-1283386349/0800, IČO 00277037, na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky.

V Moravské Třebové




vedoucí odboru (Příkazce operace)

Za dodavatele převzal, potvrzuje a souhlasí s podmínkami objednávky:



Předběžná řídicí kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

	Jméno	Podpis	Datum
Správce rozpočtu			



INRECO, s.r.o.
Škroupova 441
500 02 Hradec Králové

mobil 775 777 810
e-mail: info@inreco.cz

společnost pro rekonstrukce památek

Společnost INRECO, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3732

IČ 481 55 586
DIČ CZ48155586

Město Moravská Třebová
k rukám paní
Ing. Kristýny Indrové
nám. T. G. Masaryka č.o. 29
571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

DATUM

Ing. Petr Rohlíček
mobil 775 777 810

13.5.2024

„Moravská Třebová, sanace hradby na pozemcích p.č. 36 a 37“. Nabídka projektových prací.

Na základě nové situace (striktní požadavek památkové péče na zachování původní hradby, požadavek zhotovitele na řešení zajištění zdiva bez zápor se vzpěrami, nové řešení zajištění stavební jámy), Vám posílám následující cenovou nabídku projektových prací:

1. Předmět a popis díla

Předmětem díla je **zpracování jednostupňového projektu sanace městské hradby na pozemcích p.č. 36 a 37 v k.ú. Moravská Třebová**. Sanace historické hradby je vyvolána záměrem přístavby ZŠ Kostelní náměstí v Moravské Třebové na pozemku p.č. 33 podle projektu Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozsah řešených stavebních úprav a pracovní činnosti:

- Studium a připomínkování nového projektu zajištění stavební jámy s pilotovou stěnou, kotvenou tahovými kotvami
- Revize technické zprávy s návrhem postupu rozebrání rozvolněného havarijního hradebního zdiva v předstihu před provedením dočasného zajištění hradby.
- Jednostupňový projekt dočasného zajištění původní hradby během stavebních prací (částečné rozebrání rozvolněných partií, zednické zajištění lomových ploch, statické zajištění stability zdiva spínacími kotvami nebo záporami spínanými přes hmotu hradby)
- 3x kontrolní prohlídka stavby v průběhu prací na dočasném zajištění hradebního zdiva
- Jednostupňový projekt trvalého zajištění a obnovy hradební zdi
- Soupis prací a srovnávací položkový rozpočet
- Projekt bude projednán se zástupci objednatele a orgánu památkové péče. Případné připomínky budou zapracovány do dokumentace tak, aby projekt byl v souladu s požadavky památkové péče.
- Odevzdáno 3 tištěných paré revize technické zprávy k rozebrání části hradby a 6 tištěných paré projektové dokumentace (z toho 3 autorizované se statickým výpočtem) a elektronická verze v pdf formátu, soupis prací v xls formátu.

Co se nepředpokládá k řešení a co není zahrnuto do nabídkové ceny:

- Návrh sanace okolí a navazujících mladších objektů
- Návrh zajištění výkopů předcházejících obnově hradby
- Projekty případných vyvolaných investic
- Návrh zajištění původního nebo nového vedení sítí, drenáží apod. v okolí zdiva,
- Časová koordinace s výstavbou sousedního objektu
- Zaměření stávajícího stavu hradebního zdiva
- Návštěvy na stavbě a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci trvalého zajištění a obnovy hradby (vyjma předpokládané 3x kontrolní prohlídky stavby během dočasného zajištění hradebního zdiva)

2. Cena díla

Cena dokumentace a činnosti bez DPH je stanovena vzájemnou dohodou na základě odhadu rozsahu projektových prací a dalších nákladů.

Studium a připomínkování nového projektu zajištění stav. jámy	8.000,-
Revize technické zprávy pro předstihové rozebrání části hradby	5.000,-
Jednostupňový projekt dočasného zajištění hradební zdi	95.000,-
3x kontrolní prohlídka stavby během dočasného zajištění hradby	28.000,-
<u>Jednostupňový projekt trvalého zajištění a obnovy hradby (bez AD)</u>	<u>110.000,-</u>
Celková cena díla bez DPH	246.000,-
DPH 21%	51.660,-

Celková cena díla vč. DPH 21% 297.660,- Kč

K ceně bude připočtena DPH podle aktuální sazby platné v den zdanitelného plnění.
Platnost cenové nabídky je do 30.6.2024

3. Termín odevzdání díla

- Revize technické zprávy rozebrání havarijního hradebního zdiva do 24.5.2024
- Projekt dočasného zajištění hradby během stav. prací do 9.8.2024
- Projekt trvalého zajištění a obnovy hradby do 8 týdnů od ukončení hrubé stavby budovy školy
- Podmínkou dodržení termínu vypracování projektů je včasné poskytnutí součinnosti a podkladů (zejména projektu zajištění stav. jámy do 14.6.2024)


4. Součinnost objednatele

K provedení díla zhotovitel na objednateli požaduje bezplatné poskytnutí následující součinnosti:

- zajištění přístupu na předmětné pozemky
- poskytnutí přesného zaměření stávajícího stavu hradby a okolí, projektu stat. zajištění výkopové jámy a projektu přístavby školy
- vyřešení majetkoprávních vztahů nebo odsouhlasení sanačních prací s majiteli hradebního zdiva

S pozdravem

Ing. Petr Rohlíček, jednatel společnosti



Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Rohlíček
INRECO, s. r. o.
15:52 13.05.2024 (UTC+2)
RSA/2048

Příloha : Vyznačení polohy řešeného úseku hradby (fialově zvýrazněno)

