
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002784 
Číslo smlouvy zhotovitele: P24-030.Sd01 

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0002.34845

Název související veřejné zakázky: I/39 Přísečná, Podrobný GTP
mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
2006-15937031/0710
zjq4rhz
.......​.................​..............., ředitelka Správy České Budějovice
.......​.................​..............., ředitelka Správy České Budějovice
.......​.................​..............., ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.........​.......​.......​......
.......​...............​..........
......................................

a
2. PAAS GTP M 2020

PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“) 
se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
akciová společnosti
...........​.......​......​...........................
.......​................​..............., předsedou představenstva,
.......​...........​............, místopředsedou představenstva,
.......​...............​..........., členem představenstva
........​.........​........., členem představenstva a
.......​.................​..........., členem představenstva
.......​...........​.......... a .......​..........​........
.......................
.................
.......​...........​..........
.......................
.................

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
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IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
a
ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen: 
a
SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu

Článek L 

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) pro stavbu „I/39 Přísečná, Podrobný GTP“ 
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek LL.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, 
tj.:

bez DPH: 2 699 458 Kč 

DPH: 566 886 Kč 

včetně DPH: 3 366 344 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

44567430
CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
​.......​...............​................, jednatelkou

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511 
​.......​..................​............, jednatelem

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 
​.......​.........​................, jednatelem
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4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje 
jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .......​.............. 
​...........

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .......​...............​..........

za zhotovitele .......​...........​.........., .......​......​........., ...........​...............​..............​.........

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě výzvy objednatele 
předpokládaný termín dokončení prací:

Koncept závěrečné zprávy: do 6 měsíců ode dne výzvy objednatele
Čistopis závěrečné zprávy: do 6 měsíců od předání připomínek odborného dohledu ke
konceptu závěrečné zprávy

Zpracovatel bude každý měsíc předkládat jednoduchou informační zprávu o postupu provádění PoGTP.

Zpráva bude obsahovat:
Jméno zakázky
Období, za které je zpráva zpracována
Seznam provedených prací v daném období včetně lokalit
subdodavatelů pro dané období
Seznam provedených zkoušek a jejich rozhodující výsledky důležité pro projektování (např namrzavost, 
vhodnost do násypů, únosnost, zvodnění apod.)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužito

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužito. Pro změnu sub-zhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci platí 
obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužito

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: 
nepoužito.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů
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poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, PD podrobného GTP I/39 Přísečná
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​..... 
​........

Podepsal ..... . ​...... ​........ 
DN: cn=...... ​...... ​........, c=CZ, 
em ai I=. ​......​...​............​.....​. ​... ​... 
Datum: 2024.05.09 15:03:51 
+ 02'00'

Podepsal .......​..........​......... 
DN: cn=....... ​.......... ​........., c=CZ, 

o=PUDISa.s.,ou=40103, 
emai.................................... 
Datum: 2024.05.09 15:22:43 

+02 '00 '

.......​......... 
​.........
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I/39 Přísečná - p ro jekt podrobného G TP - aktualizace

V  Ý  K  A  Z  V  Ý  M  Ě  R

P o zn .: D o d avate l v  rám ci té to  čás ti v yp ln í v  rám ci d ílč í je d n o tk o v o u  cen u  - m o d ré  b u ň ky

pol. výkon / dodávka prací počet 
m. j.

jedn. jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A- VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ..... ..... ...​.......​.... .............​....

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m .. ..... ........​...................​.........
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m .. ..... ........​...................​.........
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou .. ..... ........​...................​.........

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK .. ..... ........​...................​.........
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou iádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu více jak 30,0m .. ..... ........​...................​.........

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v 
hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 10
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek 
za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů .. ..... ........​...................​.........

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů .. ..... ........​...................​.........

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů .. ..... ........​...................​.........

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů .. ..... ........​...................​.........

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice .. ..... ........​...................​.........

1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) .. ..... ........​...................​.........

1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu .. ... ........​...................​.........

1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm .. ..... ........​...................​.........

1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) .. ..... ........​...................​.........

1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění .... ..... .......​.... .....​.......​....

1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace .. ... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace .. ..... ........​...................​.........
1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK .... ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem .. ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu .. ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích .. ........ ........​...................​.........

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí .. ........ ........​...................​.........

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů ...... ..... .......​.... .....​.......​....

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) .. ... ...​.......​.... ...​.......​....

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření .. ....... ........​...................​.........

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem ...... ... .......​.... ...........​....

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí .. ... ........​...................​.........

1.2. 12 Skartace vrtného jádra ...... ... .....​.... .....​.......​....

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra - pozn.1; 2, viz. dole .... ... .......​.... .....​.......​....

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO .. ... ........​...................​.........

1.2. 16 Škody na pozemcích *) .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B .... ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B .. ... ...​.......​.... ...​.......​....

1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison .. ... ........​...................​.........

1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou .. ... ........​...................​.........

1.3. 7 Odběr vzorků vody .. ... .......​.... .......​....

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 1. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky .. .... ........​...................​.........

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku .. .... ........​...................​.........

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) .. .... ........​...................​.........

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku .. .... ........​...................​.........

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky .... ..... .......​.... .....​.......​....

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT .. ..... ........​...................​.........

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU .. ..... ........​...................​.........

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku .. .... ........​...................​.........

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) .. ... ........​...................​.........

2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem .. .... ........​...................​.........

2. 12 Měření kapesním penetrometrem ...... ... .....​.... ...​.......​....

2. 13 Statická zatěžovací zkouška .. ... ........​...................​.........

2. 14 Rázová zatěžovací zkouška .. ... ........​...................​.........

2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek .... ....... .......​.... .....​.......​....

2. 16 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 2. ....... ​. . . . . . . .....​.......​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření .... ....... .......​.... .....​.......​....

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) ...... ... .....​.... .....​.......​....

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) .. ... ........​...................​.........

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) .. ...... ........​...................​.........

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) .. ...... ........​...................​.........

3. 6 Odporové profilování .. ...... ........​...................​.........

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) .. ... ........​...................​.........

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) .. ...... ........​...................​.........

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) .. ...... ........​...................​.........

3. 10 Georadarové měření (GPR) .. ... ........​...................​.........

3. 11 Magnetometrie .. ...... ........​...................​.........



3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) .. ...... ........​...................​.........

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) .. ...... ........​...................​.........

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) .. ... ........​...................​.........

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů .. ... ........​...................​.........

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) .. ... ........​...................​.........

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) .. ... ........​...................​.........

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem .. ... ........​...................​.........

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .... ....... .......​.... .....​.......​....

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 3. ....... ​. . . . . . . .............​....

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") .... .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost .. .... ........​...................​.........

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku .. .... ........​...................​.........

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti .. .... ........​...................​.........

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU .. .... ........​...................​.........

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) .. .... ........​...................​.........

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti .. .... ........​...................​.........

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) .. .... ........​...................​.........

4. 16 Stanovení obsahu organických látek .. .... ........​...................​.........

4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky .. .... ........​...................​.........

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu .. .... ........​...................​.........

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen .. .... ........​...................​.........

4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině .. ........... ........​...................​.........

4. 22 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny .. .... ........​...................​.........

4. 23 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce .. .... ........​...................​.........

4. 24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách .... ....... .......​.... .....​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 4. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek .... ... .......​.... .....​.......​....

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv .... ... .......​.... .....​.......​....

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů .. ... .......​.... ...​.......​....

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů .. ... ........​...................​.........

5. 5 Měření geodetických bodů .. ... ........​...................​.........

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. .... ... ...​.......​.... .....​.......​....

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení .... ... ...​.......​.... .....​.......​....

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 5. ....... ​. . . . . . . .............​....

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce .... ....... .......​.... ...​.......​....

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) .. ...... ........​...................​.........

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) .. .... ........​...................​.........

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy .. .... ........​...................​.........

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů .. ..... ........​...................​.........

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací .. ...... ........​...................​.........

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu .. ......... ........​...................​.........

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu .. ... ...​.......​.... .....​.......​....

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky .. ... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 .. .... .......​.... ...​.......​....

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC .. .... ........​...................​.........

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) .. .... ........​...................​.........

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET .. .... ........​...................​.........

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) .. .... ........​...................​.........

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření .. ....... ........​...................​.........

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod .. ........... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *) .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .... ....... .......​.... .....​.......​....

6. 23 Doprava - pol. 6. .. .... ........​...................​.........
d ílč í m ez iso u če t - pol. 6. ....... ​. . . . . . . .............​....

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování ..... .... ...​.......​.... .....​.......​....

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy ..... .... ...​.......​.... .....​.......​....



7. 3 Doprava - pol. 7. .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 7. ....... ​. . . . . . . .....​.......​....

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů .. ...... ...​.......​.... .....​.......​....

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy .. ...... ...​.......​.... .....​.......​....

8. 3 Doprava - pol. 8. .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 8. ....... ​. . . . . . . .....​.......​....

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce ......... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu ......... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území ......... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor ........... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond ........... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů ......... ....... .......​.... ...​.......​....

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin ........... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) ....... .... .....​.......​.... .....​.......​....

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu ......... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 ......... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy ........... ....... .......​.... .......​.......​....

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) ........... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 13 Doprava - pol. 9. ....... .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ez iso u če t - pol. 9. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

10. OSTATNÍ

Podíl 
položky 

10 ze 
základu

Popis
Základ

(součet položek 1 až 8) 
pro výpočet položky 10

Cena položky 10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace 
průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních 
zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích 
interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod. ....... .......... 

​..............​...​... ...​.......​.......​.... .......​.......​....
10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů
Celkem  ( 15%  ze základu položek 1-8)

d ílč í m ez iso u če t - pol. 10. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

CENA CELKEM BEZ DPH ...​.......​.......​....

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE .......​.......​.... .......​.......​.... .......​.......​....

2. POLNÍ ZKOUŠKY .....​.......​.... .....​.......​.... .....​.......​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

4. LABORATORNÍ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

5. GEODETICKÉ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM .....​.......​.... ...​.......​.... .....​.......​....

8. KOROZNÍ PRŮZKUM .....​.......​.... .. . .​.......​.... .....​.......​....

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY .......​.......​.... .............​.... .......​.......​....

10. OSTATNÍ .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

...​.......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....

Celkem bez DPH 2 699 458 Kč
DPH 566 886 Kč

Celkem včetně DPH 3 266 344 Kč

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje. Uvedené ceny jsou maximální. Pro je jich čerpání je nutný souhlas zástupce investora. Podkladem pro je jich čerpání je  doklad prokazující provedení. Tyto položky jsou 
neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

pozn. 1 - Archivace se týká pouze 34 m vrtaného jádra. O tom zda a kde bude toto množství uloženo bude rozhodnuto na základě 
odvrtaného materiálu. Toto rozhodnutí je a bude v gestci odpovědných geologů Zhotovitele, „dozorujícího geologa" a správy České

pozn. 2 - Pro položku „1.2.13 archivace vybraných částí vrtného jádra" místo uložení zajistí na své náklady Objednatel. Zhotovitel zajistí transport vzorků.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002784 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PAAS GTP M 2020 

Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto zhotovitel služby I/39 Přísečná, Podrobný GTP, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

AQH, s.r.o. IČ: 27135161 osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie -  hydrogeolog

GEONIKA, s.r.o.
IČ:48111767 
V Cibulkách 406/5 
150 00 Praha 5

provádění části geofyzikálních 
prací a měření při geotechnických 
průzkumech

5



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002784 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PAAS GTP M 2020 

Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto zhotovitel služby I/39 Přísečná, Podrobný GTP, (dále jen „zhotovitel^!, tímto prohlašuje, že níže uvedený 
odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/39 Přísečná, Podrobný GTP“

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie - geotechnika - odpovědný 
řešitel úkolu

...............​............​......... ..............

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
inženýrská geologie - geotechnika - odpovědný 
řešitel úkolu

............​............​......... .....

osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

..........​.......... ...........

osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

..........​.......... .....

osoba poskytující plnění v oboru geofyzika -  
geofyzik

.........​.......... ........

osoba provádějící zeměměřické činnosti ..................​...... ...........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 

000770“.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002784 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: «InvestorOrderNumber»

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: «ISPROFIN»
Název související veřejné zakázky: «ObjectOfContract»

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:.​.......​................​............... 
Datum: 22.05.2024 13:04:36 +02:00
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