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SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

podle § 2586 a násl. a §2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Smlouva“) 
 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. 

sídlo: Cholinská 1120/13, 784 01 Litovel 

Společnost je zastoupená: Ing. Helena Stoupová 

IČ: 47150904 

DIČ: CZ47150904  

Telefon: +420 737 282 356 

e-mail: stoupova@cerlinka.cz 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: INOVACE STAVEB s.r.o. 
Společnost je zastoupena: Ing. Tomáš Janáček 

sídlo : Technologická 375/3, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČ: 09200631 

DIČ: CZ09200631 

Bankovní spojení:FIO banka, a.s. 

č.ú. 2801815794/2010 

Telefon: +420 607 224 393 

e-mail: janacek@inovacestaveb.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Objednatel a zhotovitel jsou dále ve Smlouvě označeni společně též jako „smluvní strany“. 

 

II. Předmět Smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje vykonat pro objednatele tyto činnosti: 

 a)provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve vypracování kompletní projektové 

dokumentace „Stavební úpravy v suterénu objektu, realizace nového vchodu do objektu a 

drobné terénní úpravy“, a to dle požadavků objednatele a platného územního plánu města, se 

kterými bude zhotovitel seznamován v rámci průběžných konzultací s objednatelem, vše v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zejména novely 

č.62/2013 Sb. a poslední novely č. 405/2017 Sb.), v rozsahu stanoveném ceníkem prací, který je 

nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její Přílohu č. 1 a v ceně sjednané v čl. III. Smlouvy (dále jen 

„dílo“). Zhotovitel zaručuje, že za účelem řádného zhotovení díla nebude z jeho strany zapotřebí 

provádět další činnost nad rámec rozsahu vymezeného v ceníku prací, tedy zaručuje úplnost 

rozpočtu. 

b)zastupování objednatele před orgány státní správy a samosprávy v záležitostech 

stavebního řízení (vydání společného povolení stavby). Zhotovitel za tímto účelem zejména: 
- komunikovat s příslušným pracovníkem Stavebního úřadu v Litovli; 
- komunikovat s odborem životního prostředí atd. 

 

2.2. Objednatel je povinen dílo uvedené v čl. 2.1. písm. a) Smlouvy od zhotovitele převzít a za 

zhotovení díla a za obstarání záležitostí uvedených v čl. II. odst. 2.1. písm. b) Smlouvy uhradit 

zhotoviteli cenu díla. Objednatel udělí za účelem obstarání záležitostí uvedených v čl. 2.1. písm. b) 

Smlouvy zhotoviteli k jeho žádosti písemnou plnou moc. 

 

2.3. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
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III. Cena díla 

 

3.1. Cena díla vymezeného v čl. 2.1. písm. a) a písmeno b) Smlouvy je stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena pevná, konečná, závazná a úplná a činí 245.000,- Kč (slovy: 

dvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských) a je blíže rozepsána v rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 

Smlouvy jako Příloha 1. V této ceně je obsažena celá projektová dokumentace stavby.  

 

3.2. V ceně za dílo a odměně za zastoupení jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel při své 

činnosti bude muset vynaložit kromě správních poplatků. 

 

IV. Podmínky splatnosti ceny za dílo a odměny za zastoupení 

 

4.1. Cenu za dílo se objednatelé zavazují zaplatit zhotoviteli bankovním převodem ve čtyřech 

etapách: 

- po kompletním zaměření suterénu, následně celé stavby, realizaci sond a po vyhotovení 

architektonické studie 50.000 Kč  

- po vyhotovení kompletního statického posudku a příslušné části projektu  50.000 Kč 

- po dokončení stavební části projektu 50.000 Kč 

- po dokončení vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, elektroinstalace, posudků osvětlení, PBŘ a 

položkového rozpočtu 70.000 Kč 

- po vyřízení stavebního povolení 25.000 Kč 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen fakturu, vystavenou zhotovitelem v souladu 

s čl. 4.1. Smlouvy, uhradit převodem na bankovní účet zhotovitele do čtrnácti kalendářních dnů, od 

doby kdy mu tato faktura bude doručena. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen 

zaplatit.  

 

V. Dodací lhůta 

 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že s realizací díla vymezeného v čl. 2.1. písm. a) a písm. b) smlouvy může 

započít dne 09.05.2024 a dílo (kompletní projektovou dokumentaci dle cenové nabídky) se zavazuje 

řádně provést nejpozději do 09.08.2024. Vyřízení společného povolení a položkový rozpočet 

s výkazem výměr se zhotovitel zavazuje řádně provést do 31.11.2024. Řádným provedením díla se 

rozumí jeho vypracování v souladu s právními předpisy a standardy dle pokynů objednatelů a orgánů 

státní správy a samosprávy. 

 

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že aby splnil termín předání díla, musí mít k dispozici původní 

projektovou dokumentaci objektu 

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dílo 

 

6.1.Zhotovitel je povinen dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase a je povinen obstarat vše, 

co je k provedení díla třeba. Objednatel se zavazují poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, 

veškeré údaje a informace potřebné k řádnému provedení díla, a to v přiměřené lhůtě poté, kdy o ně 

bude zhotovitelem požádán, nebo kdy vyvstane objektivně potřeba, aby byl zhotovitel s těmito 

informacemi srozuměn, pokud bude v jeho možnostech údaje a informace opatřit . 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran z příkazní smlouvy 

 

7.1. Zhotovitel při obstarání záležitostí objednatele jedná poctivě, pečlivě a bez zbytečných průtahů 

podle svých schopností. Je oprávněn užít všech zákonných prostředků, který vyžaduje povaha 

obstarávané záležitosti (podávání žádostí, návrhů, připomínek, opravných prostředků apod.) za 

účelem jejího dosažení. 
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VIII. Sankční ujednání a odstoupení od smlouvy 

 

8.1.  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč 

v případě, že se dostane do prodlení s řádným a včasným předáním díla dle čl. 5.1. Zhotovitel se dále 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý den prodlení. 

8.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran závažné skutečnosti bránící řádnému plnění povinností 

z této Smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé 

smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo 

v souladu s jeho pokyny, či v souladu s právními předpisy a neodstraní tyto nedostatky ani 

v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, která mu bude ze strany objednatele poskytnuta. Dále je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s prováděním díla, 

či s obstaráním záležitostí dle příkazní smlouvy po dobu delší než 45 kalendářních dnů. 

 

IX.Závěrečná ujednání 

 

9.1.Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. Práva a povinnosti 

ve Smlouvě výslovně neuvedené se řídí platnými českými právními předpisy, především zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9.2.Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemným ujednáním obou Smluvních stran. 

Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

9.3.Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy po jednom vyhotovení Smlouvy připadne každé 

ze smluvních stran. 

9.4.Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a o 

všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité 

pro závaznost Smlouvy. Smluvní strany dále shodně prohlašují a svými vlastnoručními podpisy 

stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že byla sjednána 

a uzavřena dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, 

rozrušení nebo lehkomyslnosti 

 

 

 

 

 

V Litovli dne ……….     V Litovli dne ………….  

 

 

 

………………………………….   ……………………………………….  

Ing. Helena Stoupová      Ing. Tomáš Janáček 
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