

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
 Stavba: Přibližovací linka Ostravice



KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
 Datum: 3.5.2022

Uchazeč:
 Lesteka Beskydy s.r.o., 739 15 Blhá 156

IČ:
 DIČ:
 IČ: 05519047
 DIČ: CZ05519047

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			224 622,80
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	224 622,80	47 170,79
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			271 793,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 1

Stavba: Přibližovací linka Ostravice

Místo:

Datum:

3.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesteka Beskydy s.r.o., 739 15 Bílá 156

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		224 622,80	271 793,59
1	Přibližovací linka Ostravice	224 622,80	271 793,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přibližovací linka Ostravice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lesteka Beskydy s.r.o., 739 15 Bílá 156

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05519047

DIČ:

CZ05519047

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				224 622,80
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	224 622,80	21,00%	47 170,79	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			271 793,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30. 04. 2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přibližovací linka Ostravice

Místo:

Datum: 3.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesteka Beskydy s.r.o., 739 15 Bílá 156

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	224 622,80
HSV - Práce a dodávky HSV	224 622,80
1 - Zemní práce	76 371,20
5 - Komunikace pozemní	136 080,00
998 - Přesun hmot	12 171,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Přibližovací linka Ostravice

Místo:

Datum: 3.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Lesteka Beskydy s.r.o., 739 15 Bílá 156

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							224 622,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				224 622,80
D	1		Zemní práce				76 371,20
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	125,936	330,00	41 558,88
	vv		195*((lg (15)*4)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela nové svázně PUPFL 222A"		104,500		
	vv		20*((lg (15)*8)/2) "odkopávky pro vytvoření zcela traktorové točny (10m*5 m) PUPFL 222A"		21,436		
	vv		Součet		125,936		
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	125,936	120,00	15 112,32
	vv		125,936		125,936		
3	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuťnění	m2	1 080,000	15,00	16 200,00
	vv		195*4 "Nová svázná"		780,000		
	vv		20*15 "sklad"		300,000		
	vv		Součet		1 080,000		
4	K	112251102 R	Odstranění pařezů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
D	5		Komunikace pozemní				136 080,00
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 080,000	126,00	136 080,00
	vv		195*4		780,000		
	vv		20*15		300,000		
	vv		Součet		1 080,000		
D	998		Přesun hmot				12 171,60
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	248,400	38,00	9 439,20
7	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	248,400	11,00	2 732,40