

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.23

07:07:41 +02'00'

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001835

Číslo dílčí smlouvy: **15PU-001944**

1532.3100893ZBR.51

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.08.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD s. p. následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): jedná se o provedení lokálních oprav asfaltových hutněných vrstev vozovek na úsecích silnic Zlínského kraje dle aktuálních potřeb a požadavků.

množství / rozsah Plnění:

Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 2 Rozsah požadovaných úseků.

4. ŘSD s. p. se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD s. p. použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD s. p. na následující místo: silnice I. třídy Zlínského kraje.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD s. p. nejpozději **do 100 kalendářních dnů** od písemné výzvy Objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek (oblast č. 3)

Cena za dílčí smlouvu (oblast č. 3) CELKEM v Kč bez DPH	20 632 425,70 Kč
21% DPH v Kč	4 332 809,40 Kč
Cena za dílčí smlouvu (oblast č. 3) CELKEM v Kč včetně DPH	24 965 235,10 Kč

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CZ a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha 4, Michle Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Datum zahájení prací	1.1.7	od písemné výzvy Objednatele
Doba pro dokončení	1.1.9	100 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek (oblast č. 3)

silnice	úsek	šířka	délka	plocha m2	obvod	staničení od	staničení do
I/57	odbočka Seninka-Val.Polanka	3,55	61	216,55	129,1	134,435	134,79
		5	57	285	124	134,435	134,79
		3,4	4,4	14,96	15,6	134,435	134,79
		2	50	100	104	134,435	134,79
		3,5	54	189	115	134,435	134,79
		3,5	44	154	95	134,435	134,79
		7	36	252	86	134,79	137
		2	23	46	50	134,79	137
		2	127	254	258	134,79	137
		3,6	34	122,4	75,2	134,79	137
		3,5	29	101,5	65	134,79	137
		2	45	90	94	134,79	137
		3,5	19	66,5	45	134,79	137
		2	38	76	80	134,79	137
		3,5	13	45,5	33	134,79	137
		2	58	116	120	134,79	137
		2	62	124	128	134,79	137
		2	56	112	116	134,79	137
		2	16	32	36	134,79	137
		2	30	60	64	134,79	137
		2	27	54	58	134,79	137
		2	25	50	54	134,79	137
		2	28	56	60	134,79	137
		2	26	52	56	134,79	137
		2	22	44	48	134,79	137
I/57	Ústí-Leskovec	2	4	8	12	130,76	132,04
		2	11	22	26	130,76	132,04
		2	11	22	26	130,76	132,04
		2	18	36	40	130,76	132,04
		3,5	168	588	343	130,76	132,04
		3,5	30	105	67	130,76	132,04
		6,5	10	65	33	130,76	132,04
		2	32	64	68	130,76	132,04
		6,5	22	143	57	130,76	132,04
		2	16	32	36	130,76	132,04
		3,25	18	58,5	42,5	130,76	132,04
I/57	Leskovec	3,5	12	42	31	132,04	133,38
		3,5	10	35	27	132,04	133,38
		3,5	7	24,5	21	132,04	133,38
		2	30	60	64	132,04	133,38
		2	15	30	34	132,04	133,38
		2	8	16	20	132,04	133,38
		3,2	15	48	36,4	132,04	133,38
		2	6	12	16	132,04	133,38
		2	25	50	54	132,04	133,38
		2	44	88	92	132,04	133,38
		2	60	120	124	132,04	133,38
		2	36	72	76	132,04	133,38
		2	73	146	150	132,04	133,38
		2	23	46	50	132,04	133,38
		2	134	268	272	132,04	133,38
		3,5	127	444,5	261	132,04	133,38
		2	32	64	68	132,04	133,38

I/57	Ústí-křižovatka s II/487	4,8	13	62,4	35,6	130,05	130,16
		1,5	67	100,5	137	130,05	130,16
		4	25	100	58	130,05	130,16
I/57	Vsetín-rampa-Ohrada	3,8	33	125,4	73,6	126,98	128,4
		2	40	80	84	126,98	128,4
		3,6	41	147,6	89,2	126,98	128,4
		2	118	236	240	126,98	128,4
		3,5	80	280	167	126,98	128,4
		3,6	13	46,8	33,2	126,98	128,4
		2	4,6	9,2	13,2	126,98	128,4
		3	33	99	72	126,98	128,4
		7,5	8	60	31	126,98	128,4
		7,5	21,5	161,25	58	126,98	128,4
		7,3	10	73	34,6	126,98	128,4
		3,6	16	57,6	39,2	126,98	128,4
		2	7	14	18	126,98	128,4
		3,6	66	237,6	139,2	126,98	128,4
		3,5	56	196	119	126,98	128,4
		3,5	21	73,5	49	126,98	128,4
I/57	Bystřička-Jablůnka	2	7	14	18	116,375	118,94
		2	18	36	40	116,375	118,94
		2	8	16	20	116,375	118,94
		2,5	52	130	109	116,375	118,94
		2	15	30	34	116,375	118,94
		3	30	90	66	116,375	118,94
		3	15	45	36	116,375	118,94
		3	8,2	24,6	22,4	116,375	118,94
		3,3	22	72,6	50,6	116,375	118,94
		3,3	32	105,6	70,6	116,375	118,94
		2	7,5	15	19	116,375	118,94
		3,4	13	44,2	32,8	116,375	118,94
		2	15	30	34	116,375	118,94
		2	65	130	134	116,375	118,94
		3	5,5	16,5	17	116,375	118,94
		2	20	40	44	116,375	118,94
		3,5	11	38,5	29	116,375	118,94
		3,7	23	85,1	53,4	116,375	118,94
		2	25	50	54	116,375	118,94
		2,5	5	12,5	15	116,375	118,94
		3,6	23	82,8	53,2	116,375	118,94
		2,5	21	52,5	47	116,375	118,94
		2	28	56	60	116,375	118,94
		2	26	52	56	116,375	118,94
I/49	Prlov-Val.Polanka	3,55	22	78,1	51,1	34,6	37,73
		2	22	44	48	34,6	37,73
		2	7	14	18	34,6	37,73
		2	80	160	164	34,6	37,73
		3,22	45	144,9	96,44	34,6	37,73
		2	18	36	40	34,6	37,73
		2	4	8	12	34,6	37,73
		2	23	46	50	34,6	37,73
		2	62	124	128	34,6	37,73
		2	22	44	48	34,6	37,73
		2	26	52	56	34,6	37,73
		2	22	44	48	34,6	37,73
		3,45	6	20,7	18,9	34,6	37,73
		3,3	4,4	14,52	15,4	34,6	37,73
		2	65	130	134	34,6	37,73
		2	10	20	24	34,6	37,73

I/49	Prlov-Val.Polanka	2	20	40	44	34,6	37,73
		2	11	22	26	34,6	37,73
		2	21	42	46	34,6	37,73
		2	50	100	104	34,6	37,73
		2	47	94	98	34,6	37,73
		2	11	22	26	34,6	37,73
		2	5,5	11	15	34,6	37,73
		2	43	86	90	34,6	37,73
		2	20	40	44	34,6	37,73
		3,2	11	35,2	28,4	34,6	37,73
		3,2	22	70,4	50,4	34,6	37,73
		2,3	11	25,3	26,6	34,6	37,73
		2	33	66	70	34,6	37,73
		2	33	66	70	34,6	37,73
		2	33	66	70	34,6	37,73
I/57	Hulince	2	37	74	78	104,455	107,51
		2,5	2	5	9	104,455	107,51
		3,3	10	33	26,6	104,455	107,51
		2	55	110	114	104,455	107,51
		2	50	100	104	104,455	107,51
		2	13	26	30	104,455	107,51
		3,2	20	64	46,4	104,455	107,51
		2	128	256	260	104,455	107,51
		2	8	16	20	104,455	107,51
		2	15	30	34	104,455	107,51
		4	32,5	130	73	104,455	107,51
		2	10	20	24	104,455	107,51
		2	3,5	7	11	104,455	107,51
		2	12	24	28	104,455	107,51
		2	15	30	34	104,455	107,51
		2	8	16	20	104,455	107,51
		3,4	30	102	66,8	104,455	107,51
		3,4	10	34	26,8	104,455	107,51
		2	8,5	17	21	104,455	107,51
		2	20	40	44	104,455	107,51
		6,5	2	13	17	104,455	107,51
		6,5	4	26	21	104,455	107,51
		2	5	10	14	104,455	107,51
		2	5,5	11	15	104,455	107,51
I/57	Bystřička (Jarcová)	3,5	140	490	287	114,253	115,215
		8	70	560	156	114,253	115,215
		3,5	120	420	247	114,253	115,215
I/69	Vsetín-Rokytnice	2	35	70	74	0,35	2,5
		2	20	40	44	0,35	2,5
		2	20	40	44	0,35	2,5
		2	55,25	110,5	114,5	0,35	2,5
		2	55,25	110,5	114,5	0,35	2,5
		3,5	50	175	107	0,35	2,5
I/35	Val.Meziříčí-Zašová	3,5	100	350	207	312,47	313,88
		2	120	240	244	312,47	313,88
		3,5	70	245	147	312,47	313,88
		2	40	80	84	312,47	313,88
		2	85	170	174	312,47	313,88
		2	5	10	14	312,47	313,88
		2	15	30	34	312,47	313,88
	Celkem			14 953	8 571		
	Celkem vč. nejistoty měření			15 700	9 000		

Digitálně podepsal:

Datum: 24.05.2024 10:56:55 +02:00