

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	4,140		
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	8,280		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	5,554		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	11,108		
5909045020	Hutnění kolejového lože koleje stávajícího	km	0,018		
5913100010	Montáž dílů základové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	36,000		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	19,388		
024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		
Celkem					66 581,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4640825

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f29d37b-2950-4cbd-972a-d4ccc7308aeb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2024 13:48:00



5049673d-3ad6-47ea-85cd-bb7121070fab