
Pardubický kraj 
OBJEDNÁVKA   

  

* KOOU POOA X 0.018, 20020010 Bok 

č: 2024/00517 

  

  

Objednavatel: KŘŮ/24/00414 
Pardubický kraj Dodavatel: 

Komenského nám. 125 SOFTFLOOR.CZ s. r. 0. 

53211 Pardubice Haštalská 760/27 

IČ: 70892822 11000 Praha 1 

DIČ: CZ70892822 IČ: 24791431 DIČ: CZ24791431 

Číslo účtu : 78-9025640267/0100 Číslo účtu: © 6944002/0800           

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 30.04.2024 

Objednáváme u Vás: 

Množství | MJ © |Druh zboží Cena včetně DPH 
  

  

0,000 Objednáváme u Vás výměnu koberců v kancelářích č. 1311, 1312a13l3v 203 695,00 
budově A KrU Pk v rozsahu předložené cenové nabídky. 

          
  

Podepsáno dne: 

Jana Haniková PhDr. 

vedoucí odboru kancelář ředitele 

a referent odd. hospodářské správy 

r 

Vyřizuje: 
  

      

 



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
     

  

     

  

  

  

    

Kalkulace 
KOBERCE 

Datum: 24.04.2023 

DODAVATEL ODBĚRATEL 

Krajský úřad pardubického kraje 

SOFTFLOOR.CZ s.r.o. místnosti č. 1311,1312, 1313 

Ohrazenická 281 

53009 Pardubice 

MATERIAL 

Materiál: JEDNOTKA CENA 

počet jednotka bez DPH jednotka celkem bez DPH 

Kobercové čtverce Sydney odstín 632 125 m? 

Kobercové čtverce Sydney odstín 630 75 m“ 

Soklové lišty 37 ks     

CENA za materiál celkem bez DPH: 

  

     

   
  

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE 
  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

lí vé JEDNOTKA CENA 
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE T 

počet jednotka bez DPH | jednotka celkem bez DPH 

Demontáž, odvoz původní krytiny 167,54 m? 

Začištěné primární podlahy 167,54 m? 

Pokládka lepením 167,54 m 

Instalace soklu 90,1 bm 

Manipulace a doprava 1 ks     

CENA za podlahářské práce celkem bez DPH: 

    

   

  

  

  

CENA CELKEM: 
  

bez DPH DPH % DPH Kč Celkem s DPH 
  CELKEM 

168 343 Kč       21 35 352 Kč     203 695 Kč     

Cenová nabídka je pouze orientační. 

Náklady na renovaci podlahy se mohou lišit, dle skutečného stavu podkladu. 

Termín realizace zakázky je do 2 měsíců od potvrzení cenové nabídky. 

Množství materiálu je počítáno i s materiálem na soklové lišty. 

V množství materiálu je započítaná i požadovaná rezerva pro případnou výměnu. 

Předpokládaný termín realizace 20.7.2024. :


