

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 909
Stavba: Příklad stavby lékařského domu - II. Etapa dod.č.2 vcp a mnp

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			79 350,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	79 350,50	16 663,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			96 014,11
	v	CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909

Stavba: Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Místo: Datum: 29. 4. 2024


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 VCP - stavební část
- 02 MNP - stavební část
- 03 VCP elektroinstalace
- 04 MNP elektroinstalace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

01 - VCP - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

906 551,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	906 551,81	21,00%	190 375,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 096 927,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II. Etapa dod. č. 2 vcp a mnp

Objekt:

01 - VCP - stavební část

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
77	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	6,000			
	vv		12*0,5				6,000	
86	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	1,200			
	vv		3*0,4				1,200	
D	2		Zakládání					
90	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	0,240			
	vv		3*0,4*0,2				0,240	
D	5		Komunikace pozemní					
89	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	1,200			
	vv		3*0,4				1,200	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
101	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,320			
	vv		*dvere vstupy lékarská budova				28,080	
	vv		2,6*1,8*6					
	vv		*odečet otvorů				-14,400	
	vv		- 14,4					
	vv		*špalety dverí 2-7.NP"				8,640	
	vv		(2,4*0,3+2,4*0,3)*6					
	vv		Součet				22,320	
117	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,680			
	vv		*dvere vstupy lékarská budova				28,080	
	vv		(2,6*1,8)*6					
	vv		*odečet otvorů				-14,400	
	vv		- 14,4					
	vv		Součet				13,680	
84	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
78	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	3,000			
79	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,000			
85	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živichném krytu	m	6,000			
114	K	941111112	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	360,000			
	vv		kolem objektu Lékařské budovy				360,000	
	vv		360					
	vv		Součet				360,000	
115	K	941111812	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	360,000			
	vv		kolem objektu Lékařské budovy				360,000	
	vv		360					
	vv		Součet				360,000	
87	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,120			
	vv		3*0,4*0,1				0,120	
	vv		Součet				0,120	
99	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,160			
	vv		0,2*1,8*6				2,160	
	vv		*vstupy do nové přístavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
100	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	15,120			
	VV		2,5200*6				15,120	
64	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,380			
	VV		* otvor pro kabely slaboproudu					
	VV		0,23*6				1,380	
	VV		Součet				1,380	
67	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,200			
	VV		*otvory pro vzt 4.NP					
	VV		0,3*4				1,200	
	VV		Součet				1,200	
68	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	3,500			
	VV		"zvětšení otvoru vzduchotechniky 7np"					
	VV		1+1+0,5+0,5+0,5				3,500	
	VV		Součet				3,500	
D	997		Přesun sutě					
108	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,166			
109	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	2,166			
110	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,705			
111	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,656			
D	998		Přesun hmot					
107	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,004			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
81	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární jednodřevíkové, šířky do 800 mm	kus	1,000			
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
82	M	61161025.R	<i>dveře jednodřevíkové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně, Příplatek za kouřotěsnost, Samozavírač, Kování vč. Montáže zárubně</i>	kus	1,000			
83	M	61165339	<i>dveře jednodřevíkové dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm</i>	kus	1,000			
	VV		8/PD					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
D	767		Konstrukce zámečnické					
116	K	767190111R	Dodávka a Montáž oplechování a lemování kcí špalet výtahu nerez profilem L50/30 (lepení a šroubování)	m	40,950			
	VV		(2,25+2,25+1,35) * 7				40,950	
	VV		Součet				40,950	
106	K	76767917R	Repas stávajících dveřních křídel a zárubní (výměna lišt, doplnění protipožární těsnící pásky, tmelení, seřízení, nová profilace, výchozí revize)	kus	14,000			
104	K	787911R	D+M15mm CONTRAFLAM EI30_6E zasklení dveří 790x1920 mm	KS	14,000			
	VV		14				14,000	
	VV		Součet				14,000	
105	K	787912R	D+M15mm CONTRAFLAM EI30_6E zasklení dveří 250x1920 mm	KS	14,000			
	VV		14				14,000	
	VV		Součet				14,000	
112	M	8075879R	<i>D+M doplnění mléčné folie 790x1920mm</i>	ks	14,000			
113	M	8097986R	<i>D+M doplnění mléčné folie 250x1920mm</i>	ks	14,000			
D	776		Podlahy povlakové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,000			
	VV		1*6				6,000	
103	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	6,120			
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				6,120	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
73	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	13,680			
	VV		*dvěře vstupy lékarská budova				28,080	
	VV		2,6*1,8*6					
	VV		*odečet otvorů				-14,400	
	VV		- 14,4					
	VV		Součet				13,680	
97	K	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m	m2	54,000			
	VV		(1,8*2,5*6) * 2				54,000	
	VV		Součet				54,000	
98	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	56,700			
	VV		54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				56,700	
74	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	13,680			
	VV		*dvěře vstupy lékarská budova				28,080	
	VV		2,6*1,8*6					
	VV		*odečet otvorů				-14,400	
	VV		- 14,4					
	VV		Součet				13,680	
75	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	13,680			
	VV		*dvěře vstupy lékarská budova				28,080	
	VV		2,6*1,8*6					
	VV		*odečet otvorů				-14,400	
	VV		- 14,4					
	VV		Součet				13,680	
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
94	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	10,000			
95	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	10,000			
92	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	10,000			
93	K	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tl přes 10 do 20 cm	m2	10,000			
91	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	10,000			
	VV		10				10,000	
	VV		Součet				10,000	
76	K	468031211	Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	7,000			
	VV		**1000*100*150 obruby 7ks				7,000	
	VV		7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

02 - MNP - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-906 124,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-906 124,91	21,00%	-190 286,23
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 096 411,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

02 - MNP - stavební část

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

174	K	763131414	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	-95,42			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

171	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	-14,000			
-----	---	-----------	--	-----	---------	--	--	--

172	M	RMAT0003	vnitřní dveře AL dle PD včetně doplňků ozn.4/PD	kus	-7,000			
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	--

173	M	RMAT0004	vnitřní dveře AL dle PD včetně doplňků ozn.5/PD	kus	-7,000			
-----	---	----------	---	-----	--------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

03 - VCP elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 073,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 073,60	21,00%	26 055,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 129,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

03 - VCP elektroinstalace

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	LED-A.1	LED Liniové svítidlo 36W, 4000K, Ra80, LINEAR III 36W NW, 8592660120539 LM 3600 , tělesosvítidla:hliník , difuzorsvítidla:polykarbonát(PC),strmivání: DALI, 0-10V, step dimming (100%,40%,10%)	kus	21,000			
---	---	---------	--	-----	--------	--	--	--

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

3	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací zkušební	kus	10,000			
4	M	1000300317	DEHN 549001 UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro DEH DEHN	kus	10,000			

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

2	K	4608612R	D+MNTŽ Betonový podstavec C45/55 s madlem (zatížení bleskosvod)	kus	36,000			
---	---	----------	---	-----	--------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

04 - MNP elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-45 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 150,00	21,00%	-9 481,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 631,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba lékařského domu - II.Etapa dod.č.2 vcp a mnp

Objekt:

04 - MNP elektroinstalace

Místo:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	LED-A	LED svítidlo 24W, 4000K, Ra80, 2300/1920lm, těleso a difuzor samozhášivý PC stabilizovaný proti UV záření bílý, reflektor a opálový PC difuzér s vysokou propustností pro maximalizaci světelného toku ve všech směrech, IP44, IK05, 380x90mm	kus	-21,000			
---	---	-------	---	-----	---------	--	--	--