
Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

Číslo smlouvy dodavatele: S95-1031/24
Číslo smlouvy objednatele: TU_24_004_00_00

1/18

Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/IIT Klatovy 

Smlouva o dílo 
dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy 

(:]íslo smlouvy dodavatele: S95-1031/24 
Císlo smlouvy objednatele: TU 24 004 00 00 

1/18



Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

Obsah
 1  Smluvní strany.................................................................................................................................3
 2  Výchozí údaje a podklady...............................................................................................................4
 3  Předmět plnění.................................................................................................................................4
 4  Doba plnění.....................................................................................................................................4
 6  Cena díla..........................................................................................................................................5
 7   Platební a fakturační podmínky......................................................................................................7
 8  Záruční doba - zodpovědnost za vady.............................................................................................7
 9  Podmínky provedení díla.................................................................................................................9
 10  Smluvní pokuty...........................................................................................................................14
 11  Vyšší moc....................................................................................................................................15
 12  Doručování, formy právních úkonů............................................................................................15
 13  Odstoupení od smlouvy...............................................................................................................15
 14  Pojištění.......................................................................................................................................16
 15  Závěrečná ustanovení..................................................................................................................18

2/18

Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/IIT Klatovy 

Obsah 

1 Smluvní strany....... ooo v oeee nn eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeoeeoeeeeeeeeeoneeeeeeeeneeeeeeeeeeeneeeneeeecnecé 3 
2 Výchozí údaje a podklady......... 0 ccc cc ce e eeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee0 4 

3 Předmět plnění.......0 0 cc oo oo v eeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeooeeeeeeeeeeeeneeoeeeeeeneeoeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeece 4 
4 Doba plnění...... ccc oo ee cc ce nn e eeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeoeeeeeeeeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneecne 4 

6 Cena díla........000 00 ccc o r eeee n eenene e eeeeneeneeneeeeeeeneeeeeeeneeeeeeeeeeeeneeeeeeeneneeeeeeeeeeneeeeeee n ee e e nnn neeneeenecé 5 
7 Platební a fakturační podmínky........00 ccc oo v eeeeneeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeec 7 

8 Záruční doba - zodpovědnost za Vady.........00 ccc oo ee e ee n eeeeeeeeeeeeveeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeec0 7 
9 Podmínky provedení díla..........0 ccc oe e ee cc ce n eeneeneeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeenecé 9 

10 Smluvní pokuty........00 ccc c o v eeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeoeeeeeeneeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecce 14 
11 VYŠŠÍ MOC....oo rr co c e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeoeeeeeeeoeeeeoeeeeoeeeoeeeeoeeeoeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 15 

12 Doručování, formy právních úkonů............ c ooo c e ce n c eeeeeeeveeneeeeneeeeeeeeeeeeeeneeeeeeneeeeeeeeeneeececé 15 
13 Odstoupení od smlouvVYy........0 ooo oo oo veeeee nn eeveoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 15 

14 Pojištění......0 0 ccc e ee e a nn ee n an e ne n eeeeneeeeeeeneeneeeeeeeeeeneeeeeee n eeeeeeeeaneeneeeeeee e eeeeneeeenee nn ee nnn eeenene c 0é 16 
15 Závěrečná ustanoVení......... 0 ccc ooo eeee e n eeneeneeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeneeoeeeeeeeeeoeeeneeeeeeeeneeeeeeeeeneeeeeeec00 18 

2/18



Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy 

1  Smluvní strany 

Objednatel: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. 
Sídlo: Jateční 660/II, 339 01 Klatovy 

IČO: 49790960 
Zastoupená: Ing. Petrem Beránkem 

předsedou představenstva 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: EEE 

Zapsán dne 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 404 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

« >technických: NAWW- vedoucí technického úseku 

— vedoucí výrobního úseku 

kontakt: NEEEEEEEEEEEEENEEENEN 
* smluvních:  Ing. Petr Beránek - předseda představenstva 

kontakt: EEE 
Bc. Miroslav Prášil — člen představenstva a ředitel společnosti 

kontakt: EEE 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. 
Sídlo: Chýnovská 2704, 390 02 Tábor 
IČO: 04384113 
Zastoupená: Jindřichem Lachoutem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: - EEE 
Číslo účtu: REE 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 24085 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
* technických: Jindřich Lachout — jednatel siolečnosti, NEEE— 

H - iechnik, 
* smluvních: Jindřich Lachout — jednatel společnosti, ESMME 

Plátce DPH: ANO 
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Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

 2 Výchozí údaje a podklady 
 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele  ze dne 2.5.2024 a rozhodnutí 

zadavatele ze dne 14.5.2024.
 3 Předmět plnění

 3.1 Předmětem této smlouvy je dodávka prací pro dílo  Výměna plynových kotlů v kotelně 
č.p. 410/III  Klatovy a  to  v rozsahu dokumentace  pro výběr  zhotovitele  a  výkazu výměr, 
technické specifikace a uživatelských standardů stavby předložených zadavatelem. Veškerou 
dokumentaci  vypracovala firma „Ing. František Žežule  projekty technologických zařízení“ 
a byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.  Dodávka prací musí 
odpovídat  zpracované  dokumentaci  včetně  všech  dalších  dokumentů  a zároveň  splňovat 
všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

 3.2 Předmětem  plnění  jsou  dále  práce  výše  nespecifikované,  které  jsou  však  nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl  nebo  mohl  vědět  a  bez  kterých  se  dílo  nedá  řádně  užívat.  Provedení  těchto  prací 
nezvyšuje cenu díla. Objednatel si vyhrazuje právo rozsah předmětu plnění omezit.

 3.3 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené 
dílo  převzít  a  zhotoviteli  uhradit  smluvní  cenu  za  podmínek  a v termínu  smlouvou 
sjednaných.

 3.4  Zhotovitel  prohlašuje,  že  místní  podmínky  na  staveništi  jsou  mu  známy,  dobře  je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 
stanovenými touto smlouvou.

 3.5 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v souladu  s technickými  a  právními  předpisy  České 
republiky a dotčenými ČSN a EN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují 
jako závazné.

 3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
 3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku  3 

bodu 3.1 . Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel  prohlašuje,  že má oprávnění vykonávat živnost pro 
plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen 
umožnit mu nahlédnutí do živnostenského oprávnění. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění 
předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této 
smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze 
č. 1  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  jednorázovou  smluvní  pokutu  dle 
čl.  10.7  smlouvy.

 4 Doba plnění
 4.1 Zhotovitel zahájí plnění díla 15.7.2024.
 4.2 Zhotovitel dokončí plnění kompletního rozsahu díla nejpozději do 30.8.2024.
 4.3 Průběh plnění zakázky a její realizace zahrnuje podmínku omezení dodávek tepla ze 

zdroje pro odběratele (příprava a dodávky teplé vody) pouze jedenkrát a to po dobu 
maximálně čtrnácti dnů.

 4.4 Průběh plnění zakázky a její realizace zahrnuje podmínku přerušení dodávky plynu 
pro objekt 410/III (ne pro kotelnu) pouze na technologicky bezpodmínečně nutnou dobu - 
maximálně 16 hodin.
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Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

 5 Přerušení provádění díla
 5.1 Objednatel  je  oprávněn  kdykoli  zhotoviteli  nařídit  přerušení  provádění  díla.  Jestliže 

k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu  pro  dokončení  a  předání  díla  a  to  o  dobu  pozastavení  provádění  díla.  Jestliže 
k nařízení  přerušení  provádění  díla  dojde  z jiných  důvodů  než  zaviněných  objednatelem, 
termíny k provádění díla se neprodlužují.

 5.2 Zhotovitel  je  oprávněn  přerušit  provádění  díla,  zjistí-li  skryté  překážky  znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí 
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Po písemném odsouhlasení  této  zprávy objednatelem má zhotovitel  právo na prodloužení 
termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení,  ztrátě  nebo  poškození,  jakož  i  skladování  věcí  opatřených  k provádění  díla.  Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele  nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

 5.3 Zhotovitel  je  povinen  v případě  prodlení  trvajícího  déle  než  7  dní  oproti  plánovanému 
postupu  prací  z důvodů  na  straně  zhotovitele  realizovat  na  stavbě  souhrn  opatření  (např. 
posílení kapacit,  prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, 
a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

 5.4 Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

 6 Cena díla
 6.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla  je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 

nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 2.5.2024.
 6.2 Cena za zhotovení díla činí celkem:

Celková nabídková cena bez DPH Kč 1 803 420,62 Kč
DPH (12 %)    216 410,47 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH Kč 2 019 831,09 Kč
DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 
Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr předloženého objednatelem 
v rámci zadávacího řízení zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný výkaz výměr 
zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 
6.5.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci a všechny její 
části včetně výkazu výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího 
řízení a shledal ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle 
této smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým 
objednatelem a dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. technických podmínek atd.), který 
by měl či mohl mít vliv na cenu díla.

 6.3 Celková cena  díla  je  stanovena dohodou smluvních  stran jako cena  maximální,  nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 
Zhotovitel  nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné vícenáklady a to ani 
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6.2 Cena za zhotovení díla činí celkem: 

Celková nabídková cena bez DPH Kč 1 803 420,62 Kč 

DPH (12 %) 216 410,47 Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH Kč 2 019 831,09 Kč 

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr předloženého objednatelem 
v rámci zadávacího řízení zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný výkaz výměr 

zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 
6.5.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci a všechny její 

části včetně výkazu výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího 
řízení a shledal ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle 
této smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým 

objednatelem a dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. technických podmínek atd.), který 
by měl či mohl mít vliv na cenu díla. 

6.3 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 

Zhotovitel nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné vícenáklady a to ani 
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v případě  nárůstu cen.  Cenovou nabídku v příloze  č.  2  vypracoval  zhotovitel  a  nese  plné 
riziko  její  správnosti  a úplnosti  a  zodpovídá  za  to,  že  dílo  dle  této  smlouvy lze  v plném 
rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat. 

 6.4 Smluvní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany 
dohodnou na změně rozsahu díla. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či 
sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených 
se změněným prováděním díla. 

 6.5 Smluvní cenu uvedenou v bodě 6.2  lze změnit v těchto případech:
 pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH
 pokud  objednatel  bude  požadovat  rozšíření  díla  oproti  rozsahu  stanovenému  v této 

smlouvě 
 bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné 
 pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 

zhotovitelem nezaviněné.
 6.6 Způsob změny ceny

 6.6.1 Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl.   6.5   této smlouvy a je 
odůvodněno zvýšení  ceny díla,  je  zhotovitel  povinen provést  výpočet  změny ceny díla 
a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha 
č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou 
a práce, které je nutno provést navíc. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po 
odsouhlasení změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení 
ceny  díla,  jestliže  písemně  neoznámí  nutnost  jejího  překročení  a  výši  požadovaného 
zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl 
a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na 
zvýšení  ceny  díla.  Pokud  zhotovitel  provede  vícepráce  bez  předchozího  sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

 6.6.2 Snížení  ceny díla: Objednatel  je  oprávněn jednostranným písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze 
sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí 
přípisu  o  snížení  ceny  bude  specifikace  prací  nebo  dodávek,  které  oproti  původnímu 
rozsahu díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít 
vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných 
prací a dodávek. V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich 
výši  a  tedy  i  částku,  o kterou  je  objednatel  oprávněn  cenu  díla  snížit,  soudní  znalec 
jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele.

 6.7 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 
spojené s  provozem, vytýčením inženýrských sítí  včetně vyjádření  správců sítí,  dopravou, 
údržbou,  spotřebovanými  energiemi,  zařízením  a  provozováním  staveniště,  úklidem 
a údržbou  příjezdových  komunikací  na  staveniště,  dále  náklady  spojené  s uvedením 
poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 
poplatky  a  jiné  poplatky  spojené  s  prováděním  díla,  náklady  na  archeologický  dohled 
a stavebně historický průzkum, veškeré zkoušky a měření, náklady na digitální geometrické 
zaměření  –  vypracování  geometrického  plánu  jako  podkladu  pro  zápis  do  katastru 
nemovitostí, resp. geodetické zaměření skutečného provedení stavby, monitoring kanalizace, 
náklady na pojištění stavby atd.
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v případě nárůstu cen. Cenovou nabídku v příloze č. 2 vypracoval zhotovitel a nese plné 
riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném 

rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat. 

6.4 Smluvní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany 
dohodnou na změně rozsahu díla. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či 

sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených 
se změněným prováděním díla. 

6.5 Smluvní cenu uvedenou v bodě 6.2 lze změnit v těchto případech: 

pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH 

pokud objednatel bude požadovat rozšíření díla oproti rozsahu stanovenému v této 
smlouvě 

bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné 

pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 
zhotovitelem nezaviněné. 

6.6 Způsob změny ceny 

6.6.1  Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 6.5 této smlouvy a je 
odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla 

a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha 
č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou 

a práce, které je nutno provést navíc. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po 
odsouhlasení změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení 

ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl 

a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na 
zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 

písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

6.6.2  Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením 

doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze 
sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí 

přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu 
rozsahu díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít 

vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných 
prací a dodávek. V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich 

výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec 
jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 

v nabídce zhotovitele. 

6.7 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 
spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, 

údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem 
a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením 

poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 
poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, náklady na archeologický dohled 

a stavebně historický průzkum, veškeré zkoušky a měření, náklady na digitální geometrické 
zaměření — vypracování geometrického plánu jako podkladu pro zápis do katastru 

nemovitostí, resp. geodetické zaměření skutečného provedení stavby, monitoring kanalizace, 
náklady na pojištění stavby atd. 
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 7  Platební a fakturační podmínky 
 7.1 Cena  bude  fakturována  za  práce  a  dodávky  na  základě  objednatelem  odsouhlaseného 

soupisu provedených prací a dodávek zpracovaných podle nabídkové ceny. V případě zjištění 
nekvality fakturovaného díla je objednavatel oprávněn vystavenou fakturu zhotoviteli vrátit 
s uvedením důvodu.  Zhotovitel  je  oprávněn vrácenou fakturu opětovně vystavit  teprve po 
odstranění  vytčených  vad  a nedokončeností  a  po  opakované  kontrole  a  odsouhlasení 
stavebním dozorem objednavatele. Objednatel zaplatí na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem 80% ceny díla po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem s tím, 
že zbývajících 20% (zádržné) bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po uplynutí 
šestiměsíčního zkušebního provozu počítaného ode dne převzetí díla, v jehož průběhu bude 
ověřena plná funkčnost díla.

 7.2 Objednatel prohlašuje, že díla se týká  ekonomická činnost a  pro výše uvedené dílo bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je 
tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e odst. 
2 zákona o DPH. 

 7.3 Plnění  dle  této  smlouvy  je  plněním  v  režimu  přenesené  daňové  povinnosti  podle  § 92 
písmeno e) Zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty na základě vystaveného daňového dokladu 
vypočítá  a odvede  správci  daně  objednavatel.  DPH bude  účtováno  dle  právních  předpisů 
platných v době vystavení daňového dokladu.

 7.4 Objednatel  je  oprávněn  započíst  oproti  fakturám  zhotovitele  svůj  nárok  na  zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

 7.5 Úhrada bude prováděna v české měně.
 7.6 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 označení osob, adresy, sídla
 číslo faktury
 den odeslání a den splatnosti faktury
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
 označení díla
 razítko a podpis oprávněné osoby
 údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty
 Na vystavených fakturách bude podle § 92e zákona o DPH doplněn údaj „Daň 

odvede zákazník“.
V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný 
vrátit  ji  ve  lhůtě  splatnosti  zhotoviteli  na  doplnění.  V  takovém  případě  neplyne  lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. 
Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  fakturu  ve  3  originálech  včetně  příloh 
(odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

 7.7 Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  proplácení  fakturovaných  částek,  jestliže  některá 
z dokončených  a  vyfakturovaných  částí  díla  bude  vykazovat  vady,  nedodělky  nebo 
nedohodnuté odchylky od projektové dokumentace pro provedení stavby.

 7.8 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení.

 8 Záruční doba - zodpovědnost za vady
 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, 
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7 Platební a fakturační podmínky 

7.1 Cena bude fakturována za práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlaseného 

soupisu provedených prací a dodávek zpracovaných podle nabídkové ceny. V případě zjištění 
nekvality fakturovaného díla je objednavatel oprávněn vystavenou fakturu zhotoviteli vrátit 

s uvedením důvodu. Zhotovitel je oprávněn vrácenou fakturu opětovně vystavit teprve po 
odstranění vytčených vad anedokončeností a po opakované kontrole a odsouhlasení 

stavebním dozorem objednavatele. Objednatel zaplatí na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem 80% ceny díla po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem s tím, 

že zbývajících 20% (zádržné) bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po uplynutí 

šestiměsíčního zkušebního provozu počítaného ode dne převzetí díla, v jehož průběhu bude 
ověřena plná funkčnost díla. 

7.2 Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle $ 92e zákona o DPH. Zhotovitel je 

tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle $8 92e odst. 
2 zákona o DPH. 

7.3 Plnění dle této smlouvy je plněním v režimu přenesené daňové povinnosti podle $ 92 

písmeno e) Zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty na základě vystaveného daňového dokladu 
vypočítá a odvede správci daně objednavatel. DPH bude účtováno dle právních předpisů 

platných v době vystavení daňového dokladu. 

7.4 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

7.5 Úhrada bude prováděna v české měně. 

7.6 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

*  označení osob, adresy, sídla 

* číslo faktury 

*  den odeslání a den splatnosti faktury 
*  označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

* fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky 
*  označení díla 

* razítko a podpis oprávněné osoby 
*  údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty 

*  Navystavených fakturách bude podle $ 92e zákona o DPH doplněn údaj „Daň 
odvede zákazník“. 

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný 

vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne Ilhůta 
splatnosti a nová Ilhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh 
(odsouhlasený zjišťovací protokol — soupis prací a dodávek). 

7.7 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá 

z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od projektové dokumentace pro provedení stavby. 

7.8 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení. 

8  Záruční doba - zodpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, 
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projektové dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace a že bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož 
i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

 8.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli a za vady, které se 
projeví v záruční době.

 8.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě,  rozsahu a parametrech díla 
stanovených  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  technickými  normami  a  předpisy, 
dokumentace stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo 
od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

 8.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.
 8.5 Záruční  doba za  dílo  je  stanovena  nabídkou dodavatele  na 60 měsíců . Místo  uvedené 

záruční  doby  se  použije  záruční  doba  jednotlivých  dodavatelů  a výrobců  zabudovaných 
výrobků předávaných jako součást plnění díla, pokud je pro objednatele výhodnější.

 8.6 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
 8.7 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že v průběhu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Objednatel se zavazuje 
oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele 
uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla. 

 8.8 Zhotovitel se v případě reklamace ze strany objednatele zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění 

reklamace, e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky,

b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději do 3 pracovních 
dnů od přijetí reklamace,

c) zahájit bezodkladně, nejpozději však do 4 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, 
práce na odstraňování vady,

d) odstranit  běžnou  vadu  bezodkladně,  nejpozději  do  5  kalendářních  dnů  od  uplatnění 
reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu,

e) odstranit  vadu  bránící  užívání  díla  nebo  jeho  části  bezodkladně  v dohodnutém,  co 
nejkratším technicky možném termínu. 

 8.9 Z průběhu prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo důvody 
nesouhlasu s uznáním reklamované vady. V případě uznání bude souhlas obsahovat termín 
a způsob odstranění vady a další případně zhotovitelem požadovaná ustanovení.

 8.10 V případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  budou  smluvní  strany  respektovat 
stanovisko soudního znalce,  kterého společně  vyberou.  Pokud se na znalci  neshodnou,  je 
k jeho  výběru  oprávněn  objednatel.  Znalec  nesmí  být  v zaměstnaneckém nebo  obdobném 
poměru  k žádné  ze  smluvních  stran.  Náklady  na  vypracování  znaleckého  posudku  hradí 
zhotovitel,  pokud posudek uzná oprávněnost  reklamace,  v opačném případě hradí  náklady 
objednatel.

 8.11 Havárie
V případě vady, která má povahu havárie, se zhotovitel zavazuje takovou vadu odstranit za 
pomoci  odborné  firmy,  která  má  24hodinovou  pohotovost  pro  odstraňování  havarijních 
poruch a uhradit náklady vyúčtované takovou firmou. Objednatel je oprávněn takové vady na 
náklady  zhotovitele  uplatnit  u  odborné  firmy  a  oznámit  je  zhotoviteli  bezprostředně 
telefonicky,  osobně  nebo  e-mailem.  Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  bezodkladně  přijetí 
reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto 
činnost provedl sám.
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pomoci odborné firmy, která má 24hodinovou pohotovost pro odstraňování havarijních 
poruch a uhradit náklady vyúčtované takovou firmou. Objednatel je oprávněn takové vady na 

náklady zhotovitele uplatnit u odborné firmy a oznámit je zhotoviteli bezprostředně 
telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen potvrdit bezodkladně přijetí 

reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto 
činnost provedl sám. 
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 9 Podmínky provedení díla
 9.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 
 9.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen:

a) zajistit  potřebné pracovní  síly,  vybavení  a  materiál  za  účelem řádného dokončení  díla 
v dohodnutém termínu,

b) dodržovat  obecně  závazné  právní  předpisy,  závazné  i  doporučené  technické  normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele,

c) provést řádná opatření při konstrukci, dimenzování a nastavování technologických ochran 
prováděných v rámci díla tak aby technologické ochrany chránily nejen prováděné dílo, 
ale i logicky související celky při předvídatelných nestandardních stavech technologie,

d) chránit  objednatele  před  vznikem  škod  v souvislosti  s činností  zhotovitele,  v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

e) zajistit  na své náklady jakákoli  povolení či  schválení  nutná pro provedení  díla,  včetně 
dokumentů  pro  budoucí  přezkoumání  a  případné  změny  stavebního  povolení; tato 
povinnost se nevztahuje  na výchozí  stavební  povolení  a případnou změnu stavby před 
dokončením,

f) upozornit  písemně  objednatele  na  nesoulad  mezi  zadávacími  podklady  a právními  či 
jinými předpisy v případě,  že takový nesoulad zjistí  kdykoli  v průběhu provádění díla; 
nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci. 
Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla 
do  doby  písemného  sdělení  stanoviska  objednatele.  O  dobu  takového  přerušení  se 
prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 
objednatele bez zbytečného odkladu poté co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději 
do  10  dnů,  odpovídá  za  vady  díla  a  jiné  následky  způsobené  takovými  nevhodnými 
pokyny objednatele,

g) oznámit  písemně objednateli  bez zbytečného odkladu jakékoli  zjištěné skryté překážky 
znemožňující  řádné  provedení  díla  a  navrhnout  odpovídající  způsob  odstranění  této 
překážky nebo změnu díla.

 9.3 Zhotovitel  je  povinen  provádět  průběžně  veškeré  potřebné  zkoušky,  měření  a testy 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

 9.4 Zhotovitel  je  povinen  provést  na  své  náklady  všechny  úkony  spojené  s výkonem 
dodavatelské  činnosti,  zejména  vyřizování  veškerých povolení,  překopů,  záborů,  souhlasů 
a oznámení souvisejících s provedením díla.

 9.5 Zhotovitel  se zavazuje vystavit  prohlášení o shodě, zajistit  atesty,  certifikáty a osvědčení 
o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

 9.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci. Tato bude navazovat na 
případné  předcházející  zpracované  a  objednatelem  odsouhlasené  stupně  projektové 
dokumentace.  Výkresy  budou  objednateli  předány  k odsouhlasení  ve  3 papírových 
vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce. 

 9.7 Zhotovitel  je  povinen  zaznamenávat  veškeré  nutné  změny  oproti  předanému  projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP) dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb §4 .  Změny je povinen předem oznámit  objednateli,  nejpozději  do 2 dnů od 
doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSP předá 
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zhotovitel  objednateli  ve  3  papírových  vyhotoveních  a  1  v elektronické  podobě  na  CD 
(formáty *.dwg, *.doc,*.xls nebo *.dxf, *.odt, *.ods).

 9.8 Zhotovitel  nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit  jakékoli  změny 
oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele a to ani v použitých materiálech či 
technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., 
případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně 
použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu 
díla.  Nově  navržené  materiály  a  technologie  může  zhotovitel  použít  až  po  odsouhlasení 
změny objednatelem na změnovém listu.

 9.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen 
se řídit pokyny objednatele.

 9.10 Staveniště
 9.10.1 Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 

staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis. Zhotovitel je povinen vybudovat 
pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody 
a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel 
zajistí  na  své  náklady  v nezbytném rozsahu i  zábor  veřejných  prostranství  a  v případě 
potřeby  nájemní  či  jiné  smlouvy  na  užívání  ploch  mimo  obvod  staveniště  (např. 
mezideponie a jiné).

 9.10.2 Případné nutné dopravní  značení  provede či  upraví  zhotovitel  na své náklady po 
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

 9.10.3 Provozní  a  sociální,  případně  další  zařízení  staveniště  si  zabezpečí  zhotovitel. 
Náklady  na  vybudování  provozních  zařízení  a  na  likvidaci  staveniště  jsou  součástí 
dohodnuté  smluvní  ceny  podle  čl.   6   této  smlouvy.  Vyklizení  zařízení  staveniště 
s uvedením  povrchu  do  původního  stavu  bude  dokončeno  a  protokolárně  předáno 
objednateli při převzetí díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá  smluvní pokutě ve výši 
1 000 Kč bez DPH za každý den prodlení.

 9.10.4 Zhotovitel  zabezpečí  na  své  náklady  dopravu  a  skladování  všech  materiálů, 
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

 9.10.5 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 
povinen  zabezpečit  místa  provádění  díla  proti  vstupu  neoprávněných  osob  a  proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla 
do doby jeho předání a převzetí objednatelem.

 9.10.6 Zhotovitel  zodpovídá  za  čistotu  a  pořádek  na  staveništi.  Zhotovitel  odstraní  na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy.

 9.10.7 Zhotovitel  zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při 
nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

 9.10.8 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace.

 9.10.9 Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, 
zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

 9.10.10 Zhotovitel  se zavazuje omezit  provádění díla na místo provádění díla – staveniště 
a nedomáhat  se  vstupu  na  jakékoli  pozemky  nebo  infrastruktury,  které  nejsou  jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.
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zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 velektronické podobě na CD 
(formáty *.dwg, *.doc,*.xls nebo *.dxf, *.odt, *.ods). 

9.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny 

oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele a to ani v použitých materiálech či 
technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., 

případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně 
použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu 

díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení 
změny objednatelem na změnovém listu. 

9.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen 

se řídit pokyny objednatele. 

9.10 Staveniště 

9.10.1 Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 

staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis. Zhotovitel je povinen vybudovat 
pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody 

a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel 
zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství a v případě 

potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. 
mezideponie a jiné). 

9.10.2 Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat. 

9.10.3 Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. 
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí 

dohodnuté smluvní ceny podle čl. 6' této smlouvy. Vyklizení zařízení staveniště 
s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno 

objednateli při převzetí díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 
1 000 Kč bez DPH za každý den prodlení. 

9.10.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, 
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

9.10.5 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost 

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 

neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla 
do doby jeho předání a převzetí objednatelem. 

9.10.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na 

vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

9.10.7 Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 

zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při 
nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 

9.10.8 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace. 

9.10.9 Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, 

zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

9.10.10 Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla — staveniště 
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 

součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

10/18



Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

 9.11 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci
Objednatel je po celou dobu vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod. 

 9.12 Kontrola zakrývaných částí díla
 9.12.1 Zhotovitel  se  zavazuje  písemně  vyzvat  objednatele  minimálně  3  dny  předem ke 

kontrole  všech prací  a  zařízení,  které  mají  být  zakryty  nebo  se  stanou nepřístupnými. 
O kontrole  zakrývaných  částí  díla  se  učiní  záznam  ve  stavebním  deníku,  který  musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního 
deníku, a to místo souhlasu objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích. 

 9.12.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

 9.12.3 Zhotovitel  je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na CD 1x objednateli při předání díla.

 9.13 Kontroly postupu prací
 9.13.1 Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  součinnost  při  provádění  kontrol 

postupu  prací.  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  vstup  do  veškerých  prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

 9.13.2 Zjistí-li  objednatel  při  svých  kontrolách  vady,  dohodne  k jejich  odstranění  se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu.  Neodstraní-li  zhotovitel  vadu v této lhůtě,  je objednatel 
oprávněn  požadovat  úhradu  smluvní  pokuty  dle  článku   10  .  této  smlouvy.  Dále  je 
objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel 
neodstraní  ani  v tomto  dodatečném  termínu,  jedná  se  o  podstatné  porušení  smlouvy 
a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s článkem  13 smlouvy.

 9.13.3 O termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. 

 9.14 Zkoušky
 9.14.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření zkoušky v souladu s platnou 

legislativou.
 9.14.2 Zhotovitel  je  povinen  kontrolovat  v průběhu  provádění  díla  jakost  dodávek 

a prověřovat  doklady  o  dodávkách  materiálů,  konstrukcí  a  technologií.  Dále  musí 
prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 
požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a ochrany životního prostředí.

 9.14.3 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných  individuálních  a  komplexních  zkoušek  a  požadavků  příslušných  státních 
orgánů.  Provedení  zkoušek  se  řídí  podmínkami  smlouvy,  ČSN,  EN,  dokumentací 
a technickými  údaji  vyhlášenými  výrobci  jednotlivých  zařízení  tvořících  součást 
zhotovovaného díla.

 9.14.4 O  konání  jednotlivých  zkoušek  vyrozumí  zhotovitel  objednatele  zápisem  do 
stavebního  deníku na  kontrolním dnu nebo e-mailem alespoň  3  pracovní  dny předem. 
O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
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9.11 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel je po celou dobu vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 

prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod. 

9.12 Kontrola zakrývaných částí díla 

9.12.1 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke 

kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 

obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního 

deníku, a to místo souhlasu objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích. 

9.12.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel. 

9.12.3' Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 

situací a detailů a zakrývaných konstrukcí i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na CD 1x objednateli při předání díla. 

9.13 Kontroly postupu prací 

9.13.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol 

postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně. 

9.13.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou Ilhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel 

oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle článku 10 . této smlouvy. Dále je 
objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou Ilhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel 

neodstraní ani vtomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy 
a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 13 smlouvy. 

9.13.3. O termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku. 

9.14 Zkoušky 

9.14.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření zkoušky v souladu s platnou 
Jlegislativou. 

9.14.2: Zhotovitel je povinen kontrolovat v průběhu provádění díla jakost dodávek 
a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí 

prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a ochrany životního prostředí. 

9.14.3' Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, EN, dokumentací 

atechnickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 

9.14.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele zápisem do 

stavebního deníku na kontrolním dnu nebo e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. 
O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
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 9.14.5 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

 9.14.6 Zhotovitel  zajistí  svým nákladem před zahájením předávacího řízení díla  všechna 
nutná měření, dokumentaci skutečného provedení díla, zpracovanou dle platných právních 
předpisů a norem ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD (formáty *.dwg, *.doc,*.xls 
nebo  *.dxf,  *.odt,  *.ods),  geometrické  zaměření  v tištěné  a  digitální  podobě,  včetně 
polohového a výškovného zaměření dle Obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 6/2000 
o  digitální  technické  mapě,  geometrický  plán  vyhovující  jako  podklad  pro  katastr 
nemovitostí, revize dle ČSN včetně všech ostatních nutných dokladů a vyjádření orgánů 
státní správy nezbytných pro úspěšné dokončení díla.

 9.14.7 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

 9.14.8 Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  veškeré  předpisy  týkající  se  práv  k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 
s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla. 

 9.15 Stavební deník 
 9.15.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 

znění  pozdějších  předpisů,  o  dokumentaci  staveb,  dle  přílohy  č.  16  k této  vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může 
objednatel  uložit  zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý případ 
porušení. 

 9.15.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý  den  zaznamenává  údaje  předepsané  právními  předpisy  a  jakékoli  další  údaje 
související  s realizací  předmětného  díla.  Do  stavebního  deníku  se  zapisují  veškeré 
skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  smlouvy.  Stavební  deník  bude  uložen  v místě  stavby 
u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při 
denních  záznamech  nesmí  být  vynechána  místa.  Zhotovitel  první  průpis  předává 
pravidelně  na  kontrolních  dnech  technickému  dozoru  objednatele  a zavazuje  se  uložit 
druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení  deníku.  Zhotovitel  se zavazuje  stavební  deník  chránit  před ztrátou, 
poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním 
orgánům denně po celou pracovní dobu. 

 9.15.3 Objednatel  a  zhotovitel  jsou  povinni  reagovat  na  zápisy  ve  stavebním  deníku 
nejpozději  na  následném  kontrolním  dnu  od  jejich  pořízení.  V případě  nepřítomnosti 
oprávněné osoby objednatele  na  stavbě nebo z důvodu urychlení  řešení  nastalé  situace 
doručí  zhotovitel  text  zápisu  písemně  nebo  e - mailem  na  adresu  objednatele  k rukám 
technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na 
zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

 9.16 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 9.16.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti 

a ochraně  zdraví  při  práci,  hygienické,  požární  a  další  závazné  předpisy  a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Pracovníci zhotovitele 
musí být označeni  na viditelném místě  pracovního oděvu obchodní  firmou zhotovitele, 
příp. subdodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele.

 9.16.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce. Objednatel jako 
zadavatel  stavby  tímto  zmocňuje  a  pověřuje  zhotovitele,  aby  určil  koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s příslušnými ustanoveními 
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9.14.5 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

9.14.6 Zhotovitel zajistí svým nákladem před zahájením předávacího řízení díla všechna 
nutná měření, dokumentaci skutečného provedení díla, zpracovanou dle platných právních 

předpisů a norem ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x na CD (formáty *.dwg, *.doc,*.xls 
nebo *.dxf, *.odt, *.ods), geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, včetně 

polohového a výškovného zaměření dle Obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 6/2000 
o digitální technické mapě, geometrický plán vyhovující jako podklad pro katastr 

nemovitostí, revize dle ČSN včetně všech ostatních nutných dokladů a vyjádření orgánů 
státní správy nezbytných pro úspěšné dokončení díla. 

9.14.7 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění 

díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele. 

9.14.8 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 

vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 
s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla. 

9.15 Stavební deník 

9.15.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 16 ktéto vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může 

objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý případ 
porušení. 

9.15.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen v místě stavby 
u stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při 

denních záznamech nesmí být vynechána místa. Zhotovitel první průpis předává 
pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru objednatele a zavazuje se uložit 

druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, 

poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním 
orgánům denně po celou pracovní dobu. 

9.15.3 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku 
nejpozději na následném kontrolním dnu od jejich pořízení. V případě nepřítomnosti 

oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace 
doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e - mailem na adresu objednatele k rukám 

technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na 
zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

9.16 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

9.16.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Pracovníci zhotovitele 

musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, 
příp. subdodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele. 

9.16.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce. Objednatel jako 

zadavatel stavby tímto zmocňuje a pověřuje zhotovitele, aby určil koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s příslušnými ustanoveními 
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zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud zhotovitel  tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit  objednateli  coby 
zadavateli  stavby veškerou případnou tím způsobenou škodu (včetně případných sankcí 
uložených správními orgány).

 9.16.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla.

 9.17 Předání a převzetí díla
 9.17.1 Zhotovitel  splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli v místě provedení díla. 
 9.17.2 Zhotovitel  se  zavazuje  nejméně  5  pracovních  dnů  před  předáním  díla  vyzvat 

objednatele  písemnou formou  k  jeho převzetí.  Objednatel  je  povinen k písemné  výzvě 
zhotovitele  v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít.  Řádným dokončením díla  je 
provedení  kompletního  díla  bez  vad  a  nedodělků  (ověřuje  se  na  místě  provedení  díla 
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

a) dokumentace skutečného provedení díla ve 3 stejnopisech včetně geodetického 
zaměření  ve  formě předané projektové  dokumentace,  tj.  výkresové a digitální 
podobě a geometrické zaměření stavby geometrickým plánem dostačujícím pro 
zápis do katastru nemovitostí (pokud je vyžadován),

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách  předepsaných  projektovou  dokumentací,  příslušnými  předpisy, 
normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho partnery,
d) zkušební protokoly od strojů a  přístrojů,  u nichž je  toto předepsáno platnými 

právními předpisy nebo ČSN či EN
e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 

fotodokumentace,
f) seznam  zařízení,  strojů  a  přístrojů  dodávaných  v rámci  předávaného  díla 

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 

2 vyhotoveních a protokol o zaškolení obsluhy,
h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů 

a přístrojů,
i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení,
j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 

projektové dokumentaci – změnové listy,
k) originály stavebních a montážních deníků,
l) doklady  vydané  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,  o  technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
m) ostatní doklady potřebné k předmětu díla,
n) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době,
o) fotodokumentaci  průběžně  pořizovanou  během  stavby  díla  (řádně  datovanou 

a popsanou).
 9.17.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 
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zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit objednateli coby 
zadavateli stavby veškerou případnou tím způsobenou škodu (včetně případných sankcí 

uložených správními orgány). 

9.16.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

9.17 Předání a převzetí díla 

9.17.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provedení díla. 

9.17.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 

objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 

provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla 
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 

a) 

b) 

dokumentace skutečného provedení díla ve 3 stejnopisech včetně geodetického 

zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální 
podobě a geometrické zaměření stavby geometrickým plánem dostačujícím pro 

zápis do katastru nemovitostí (pokud je vyžadován), 

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 

normami, případně touto smlouvou, 

zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho partnery, 

zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými 

právními předpisy nebo ČSN či EN 

zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 

2 vyhotoveních a protokol o zaškolení obsluhy, 

úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů 
a přístrojů, 

zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení, 

zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
projektové dokumentaci — změnové listy, 

originály stavebních a montážních deníků, 

doklady vydané vsouladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

m) ostatní doklady potřebné k předmětu díla, 

n) 
0) 

návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době, 

fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou 
a popsanou). 

9.17.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 
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řízení  upozornit; tohoto  práva  nelze  využít,  pokud  vady  jsou  způsobeny 
nevhodnými  pokyny  objednatele,  na  nichž  objednatel  navzdory  upozornění 
zhotovitele trval

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem  9.17.2  této smlouvy nebo 
některou její část.

 9.17.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

 9.17.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání  řádnému  užívání  předávaného  díla  a  zhotovitel  se  zaváže  vady  odstranit 
v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

 9.17.6 O předání  a  převzetí  bude  sepsán  protokol,  podepsaný  zástupci  obou  smluvních 
stran. 

 9.17.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
zhotovitele  po  úplném  odstranění  vad  a  nedodělků,  příp.  doložení  požadované 
dokumentace.

 9.17.8 Každá  ze  smluvních  stran  je  oprávněna  přizvat  k přejímacímu  řízení  znalce. 
V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje 
vady, do doby, kdy se prokáže opak.

 10 Smluvní pokuty
 10.1 Jestliže zhotovitel  odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl.   4.2  , zaplatí  smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z  ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 10.2 Jestliže zhotovitel nedodrží podmínku provádění díla uvedenou v čl.   4.3  , zaplatí 

pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 10.3 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 

záruční lhůty, v termínu dle   8  , odst. 8.8  , zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla  bez DPH za každý den prodlení.

 10.4 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle  8 , odst.  8.8 této smlouvy vadu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez  DPH za každý týden prodlení.

 10.5 Pokud  objednatel  nedodrží  termín  splatnosti  u  splátky,  bude  povinen  zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. 
Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

 10.6 Jestliže  zhotovitel  poruší  povinnosti  uvedené  v  bodě   9.10.3  a   9.15.1  ,  zaplatí 
smluvní pokutu uvedenou v těchto článcích.

 10.7 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 1 
smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  jednorázovou  smluvní  pokutu  ve  výši 
100 000 Kč  bez DPH za každého takového neuvedeného subdodavatele.

 10.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl.  4.1  této smlouvy o dílo, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden 
prodlení.

 10.9 Jestliže zhotovitel poruší podmínky omezení dodávek tepla ze zdroje pro odběratele 
(příprava a dodávky teplé vody) uvedené v čl.   4.3   této smlouvy o dílo,  zaplatí  smluvní 
pokutu ve výši 5 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

 10.10 Jestliže  zhotovitel  poruší  podmínky omezení  přerušení  dodávky plynu pro objekt 
410/III  uvedené v čl.  4.4  této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny 
celého díla bez DPH za každých započatých 24 hodin nad stanovenou maximální lhůtu v něm 
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řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění 

zhotovitele trval 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 9.17.2 této smlouvy nebo 
některou její část. 

9.17.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 

tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

9.17.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 

nebrání řádnému užívání předávaného díla a zhotovitel se zaváže vady odstranit 
v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

9.17.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních 

stran. 

9.17.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 

zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

9.17.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. 

V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje 
vady, do doby, kdy se prokáže opak. 

10 Smluvní pokuty 

10.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. 4.2 , zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.2 Jestliže zhotovitel nedodrží podmínku provádění díla uvedenou v čl. 4.3 , zaplatí 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.3 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 

záruční lhůty, v termínu dle 8, odst. 8.8 , zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý den prodlení. 

10.4 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle 8, odst. 8.8 této smlouvy vadu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení. 

10.5 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. 

Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

10.6 Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 9.10.3 a 9.15.1 , zaplatí 

smluvní pokutu uvedenou v těchto článcích. 

10.7 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 1 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč bez DPH za každého takového neuvedeného subdodavatele. 

10.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden 
prodlení. 

10.9 Jestliže zhotovitel poruší podmínky omezení dodávek tepla ze zdroje pro odběratele 
(příprava a dodávky teplé vody) uvedené v čl. 4.3 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 5 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.10 Jestliže zhotovitel poruší podmínky omezení přerušení dodávky plynu pro objekt 

410/lII uvedené v čl. 4.4 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny 
celého díla bez DPH za každých započatých 24 hodin nad stanovenou maximální lhůtu v něm 
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uvedenou.
 10.11 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
 10.12 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 

na případné subdodavatele.
 10.13 Smluvní  pokuta  je  splatná  pět  dnů  po  porušení  povinnosti,  jejíž  dodržení 

sankcionuje.
 10.14 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
 10.15 Nárok na  zaplacení  kterékoliv  smluvní  pokuty  je  započitatelný  oproti  povinnosti 

k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 
objednatele zhotoviteli.

 10.16 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí. 

 11 Vyšší moc
 11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 

smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.).

 11.2 Pokud  nastane  případ  vyšší  moci,  prodlužuje  se  lhůta  ke  splnění  smluvních 
povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení 
o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních 
stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

 11.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není 
oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená 
smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

 12 Doručování, formy právních úkonů
 12.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi  smluvními  stranami jsou statutární  orgány 

a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.
 12.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 

uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na 
jinou adresu.

 12.3 Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno 
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené následující  pracovní den v 8:30 hodin. Odmítne-li adresát převzít 
oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. 
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě.

 13 Odstoupení od smlouvy
 13.1 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu 

její  realizace.  Ukončení  platnosti  provede  objednatel  písemnou  výpovědí  doručenou 
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání 
předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit cenu všech již zhotovených částí díla a pokud by bylo placeno předem, má naopak 
zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování 
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uvedenou. 

10.11 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 

10.12 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 

na případné subdodavatele. 

10.13 Smluvní pokuta je splatná pět dnů po porušení povinnosti, jejíž dodržení 

sankcionuje. 

10.14 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

10.15 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti 
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 

objednatele zhotoviteli. 

10.16 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí. 

11 Vyšší moc 

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 

smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 

živelné pohromy apod.). 

11.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se Ilhůta ke splnění smluvních 

povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení 
o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních 

stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu. 

11.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není 

oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená 
smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. 

12 Doručování, formy právních úkonů 

12.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány 

a technický dozor dle záhlaví této smlouvy. 

12.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na 

jinou adresu. 

12.3 Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno 
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 

považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. Odmítne-li adresát převzít 
oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. 

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 

13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu 

její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou 
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání 

předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit cenu všech již zhotovených částí díla a pokud by bylo placeno předem, má naopak 

zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování 
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nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu.
 13.2 Každá  ze  smluvních  stran  je  oprávněna  od  této  smlouvy  odstoupit  z  důvodů 

stanovených zákonem a touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 
odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo 
prohlášeno insolvenční  nebo jiné řízení,  kterým je řešen její  úpadek. Každá ze smluvních 
stran  dále  může  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že  nastane  okolnost,  kterou  nebylo  při 
podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku 
jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy. Při 
odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení 
díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací 
a dodávek  a  finanční  hodnotu  dosud  provedeného  díla.  Pokud  se  neshodnou,  nechají 
vypracovat  znalecký  posudek  soudním  znalcem.  K určení  znalce  i  k úhradě  ceny  za 
zpracování  posudku  je  příslušný  objednatel.  Vzájemné  pohledávky  existující  ke  dni 
odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

 13.3 Zhotovitel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit,  bude-li  objednatel  v  rozporu 
s ustanoveními  této  smlouvy  v  prodlení  s  placením  některé  platby  o  více  než  20  dnů. 
Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení 
soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo 
pro  vady  nebo  nedodělky,  nebo  započetl  povinnost  k  úhradě  oproti  nároku  na  vzniklou 
smluvní pokutu.

 13.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 13.4.1 zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 

15 dnů 
 13.4.2 zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 14.3 
 13.4.3 zhotovitel  přes  upozornění  provádí  dílo  v  rozporu  se  smlouvou,  v  jejích  mezích 

nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami 
technické povahy

 13.4.4 činností  zhotovitele  dochází  k  poškozování  práv  objednatele  nebo  ke  zbytečným 
škodám na jeho majetku nebo majetku třetí osoby. 

 13.5 Povinnosti stran po odstoupení od smlouvy
 13.5.1 Neprodleně  po  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  předat 

objednateli  staveniště a rozpracované dílo a věci,  jež  byly opatřeny k provedení díla a 
dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 
místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

 13.5.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými a to až do řádného dokončení díla 
náhradním  zhotovitelem.  Pokud  náklady,  které  náhradním  dokončením  díla  vzniknou 
objednateli,  přesáhnou  zůstatek  ceny,  kterou  zbývá  uhradit  zhotoviteli,  je  objednatel 
oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

 13.5.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však  v platnosti 
ujednání  dle  tohoto článku.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena  práva smluvních 
stran na zaplacení  způsobené škody ani  smluvních  pokut,  na něž  vznikl  nárok do dne 
odstoupení od smlouvy. 

 13.5.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

 14 Pojištění.
 14.1 Zhotovitel  je  povinen  mít  po  celou  dobu  smluvního  vztahu  uzavřenou  pojistnou 
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nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu. 

13.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy 

odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo 
prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. Každá ze smluvních 

stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při 
podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku 

jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy. Při 
odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení 

díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací 
a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají 

vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i kúhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel. Vzájemné pohledávky existující ke dni 

odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 

13.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. 

Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení 
soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo 

pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou 
smluvní pokutu. 

13.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

13.4.1 zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 
15 dnů 

13.4.2: zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 14.3 

13.4.3 zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 

nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami 
technické povahy 

13.4.4 činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku nebo majetku třetí osoby. 

13.5 Povinnosti stran po odstoupení od smlouvy 

13.5.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 

objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a 
dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 

místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

13.5.2: Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými a to až do řádného dokončení díla 

náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 

oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

13.5.3' Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne 

odstoupení od smlouvy. 

13.5.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

14  Pojištění. 

14.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 
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smlouvu na pojištění  odpovědnosti  za škody způsobené při  výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno

b) navýšení ceny o 5%, které slouží k pokrytí nákladů zvýšených zejména v souvislosti 
s nápravou  škod  a  kompenzací  ztrát  včetně  nákladů  na  právní  či  jiné  odborné 
poradenství,  ceny demoličních  prací  a  odstraňování  trosek  jakékoli  povahy,  ceny 
nutných znaleckých posudků atd.

c) nutné  zařízení  staveniště  a  ostatní  prostředky  zhotovitele  umístěné  na  staveništi 
v rozsahu dostatečném k úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.

 14.2 Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele 
tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.

 14.3 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby
b) ztrátou  nebo  škodou  na  jakémkoli  majetku,  která  může  vzniknout  v důsledku 

provádění  díla; zhotovitel  se  zároveň  zavazuje  odškodnit  objednatele  za  jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady.

 14.4 Zhotovitel  je  dále  povinen  mít  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  pokrývající  úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

 14.5 Objednatel  není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí  osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 
by  objednateli  vznikly  v souvislosti  s takovým úrazem,  je  zhotovitel  povinen  objednatele 
odškodnit. 

 14.6 Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  před  podpisem této  smlouvy  originál 
nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění dle čl. 14.1 a  14.2  této smlouvy.
 14.6.1 Zhotovitel  je  povinen  udržovat  platné  pojištění  i  tehdy,  pokud  dojde  ke  změně 

rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí 
požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení 
pojistného.

 14.6.2 Jestliže  zhotovitel  poruší  svou  povinnost  uzavřít  a  udržovat  platnou  pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 
znění  pojistných  smluv,  může  objednatel  od  této  smlouvy  o  dílo  odstoupit  nebo  je 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli 
pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré 
další  související  výdaje  započíst  oproti  povinnosti  k úhradě  smluvní  ceny  díla  nebo 
vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

 14.6.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty 
nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.
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smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 

sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno 

b) navýšení ceny o 5%, které slouží k pokrytí nákladů zvýšených zejména v souvislosti 

s nápravou škod a kompenzací ztrát včetně nákladů na právní či jiné odborné 
poradenství, ceny demoličních prací a odstraňování trosek jakékoli povahy, ceny 

nutných znaleckých posudků atd. 

c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi 

v rozsahu dostatečném k úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

14.2 Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele 
tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 

14.3 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 

všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 

provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

14.4 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

14.5 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 

by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele 
odškodnit. 

14.6 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál 

nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění dle čl. 14.1 a 14.2 této smlouvy. 

14.6.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 

rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí 

požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla 
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení 

pojistného. 

14.6.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou 
smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 

znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli 

pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré 
další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo 

vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

14.6.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty 

nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 
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15  Závěrečná ustanovení 

15.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu 

smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 

Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní 

strany. 

15.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu 
měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit 

písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je 

tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 

15.3 Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je 

poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro 
účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů 

a okolností s touto smlouvou související. 

15.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
planoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

15.5 Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není 

dohodnuto jinak. 

15.6 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 

neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 

smlouvy. 

15.7 'Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá 

objednatel a dvě zhotovitel. 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 

seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

V Klatovech dne ..................2024 V Táboře dne .......... 2024 

Ing. Petr Beránek Jindřich Lachout 

předseda představenstva jednatel společnosti 

(objednatel) (zhotovitel) 

2024-05-21 

2024-05-21 Přílohy 

č.1 — Seznam subdodavatelů 

č.2 — Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

č.3 — Formulář změnového listu 

č.4 — Pojištění odpovědnosti za škody — pojistná smlouva 
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Seznam subdodavatelů

uchazeče

MONTOP CZ spol. s r.o.
Chýnovská 2704, 390 02 Tábor
IČO: 04384113
(dále jen "uchazeč")

Já, níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuji,  že uchazeč předpokládá pro plnění zakázky 
„Výměna  plynových  kotlů  v kotelně  č.p.  410/III  Klatovy“  využití  následujících 
subdodavatelů:

práce a dodávky MaR:

Ing. Zdeněk Pfeifer, Hruškova 1651/29, 301 00  Plzeň
IČO: 45395276

V Táboře dne 2.5.2024

Jindřich Lachout

jednatel společnosti
MONTOP CZ spol. s r.o.

Seznam subdodavatelů 

uchazeče 

MONTOP CZ spol. s r.o. 
Chýnovská 2704, 390 02 Tábor 

IČO: 04384113 
(dále jen "uchazeč") 

Já, níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuji, že uchazeč předpokládá pro plnění zakázky 

„Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/[I1 Klatovy“ využití následujících 
subdodavatelů: 

práce a dodávky MaR: 

Ing. Zdeněk Pfeifer, Hruškova 1651/29, 301 00 Plzeň 

IČO: 45395276 

V Táboře dne 2.5.2024 

Jindřich Lachout 

jednatel společnosti 
MONTOP CZ spol. s r.o.



MONTOP CZ spol. s r.o., Chýnovská 2704, 390 02 Tábor N039/24

zakázka: Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

Rekapitulace rozpočtů

Kč
1 Plynová kotelna
2 Nízkotlaký plynovod
3 MaR, elektro

Celkem bez DPH

DPH 12 %
Celkem vč. DPH

V Táboře dne 2.5.2024

Jindřich Lachout
jednatel společnosti

1 326 287,95
131 115,00
346 017,67

1 803 420,62

216 410,47
2 019 831,09

MONTOP CZ spol. s r.o., Chýnovská 2704, 390 02 Tábor N039/24 

zakázka: Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/llI Klatovy 

Rekapitulace rozpočtů 

Kč 

1 Plynová kotelna 1 326 287,95 

2 Nízkotlaký plynovod 131 115,00 

3 MaR, elektro 346 017,67 

Celkem bez DPH 1 803 420,62 

DPH 12% 216 410,47 

Celkem vč. DPH 2 019 831,09 

V Táboře dne 2.5.2024 

Jindřich Lachout 

jednatel společnosti
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   

119 721 722140114.1 m 10,000 1544,00 15440,00

118 721 722140116.1 m 14,000 2755,00 38570,00

1 721 722175002 m 7,000 263,00 1841,00

2 721 722175004 m 15,000 439,00 6585,00

3 721 722175005 m 5,000 707,00 3535,00

4 721 722175006 m 13,000 984,00 12792,00

5 721 722181223 m 13,000 197,00 2561,00

6 721 722181232 m 24,000 135,00 3240,00

8 721 722220231 kus 6,000 35,00 210,00

Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním 
VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 28x1,2 mm   

Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním 
VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 42x1,5   

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 
mm   

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 
mm   

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 
mm   

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 
mm   

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm   

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm   

Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním 
závitem   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním 
119721 722140114.1 VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 28x1,2 mm m 10,000 1544,00 15440,00 

Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním 
118 721 722140116.1 VIEGA Sanpress Inox 1.4401 D 42x1,5 m 14,000 2755,00 38570,00 

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 
1721 122175002 mm m 7,000 263,00 1841,00 

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 
2721 722175004 mm m 15,000 439,00 6585,00 

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 
3721 722175005 mm m 5,000 707,00 3535,00 

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 
4721 122175006 mm m 13,000 984,00 12792,00 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
5721 722181223 trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm m 13,000 197,00 2561,00 

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
6721 722181232 trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm m 24,000 135,00 3240,00 

Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním 
8721 122220231 závitem kus 6,000 35,00 210,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

9 721 722220233 kus 4,000 100,00 400,00

10 721 722220235 kus 10,000 392,00 3920,00

11 721 722224115 kus 4,000 154,00 616,00

12 721 722231072 kus 1,000 152,00 152,00

13 721 722231074 kus 1,000 273,00 273,00

14 721 722231076 kus 1,000 538,00 538,00

15 721 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4", po = 0,8 MPa   kus 1,000 675,00 675,00

16 721 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" po = 1,0 MPa   kus 1,000 1333,00 1333,00

17 721 722231232 kus 1,000 3542,00 3542,00

18 721 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 200,00 400,00

19 721 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 460,00 920,00

20 721 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 5,000 820,00 4100,00

21 721 722232501 kus 1,000 905,00 905,00

22 721 722234241 Úpravna vody s vyměnitelnými patronami   kus 1,000 20098,00 20098,00

Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním 
závitem   

Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním 
závitem   

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem   

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity   

Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity   

Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity   

Ventil elektromagnetický G 1/2" PN 12 do 80°C bez proudu 
zavřeno se dvěma závity   

Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 
10 do 65 °C G 1/2" s vodoměrem s impulsním výstupem   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním 
9721 122220233 závitem kus 4,000 100,00 400,00 

Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním 
10 721 722220235 závitem kus 10,000 392,00 3920,00 

11721 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem  kus 4,000 154,00 616,00 

Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110*C se dvěma 
12 721 122231072 závity kus 1,000 152,00 152,00 

13 721 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110%C se dvěma závity  kus 1,000 273,00 273,00 

Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110*C se dvěma 
14 721 122231076 závity kus 1,000 538,00 538,00 

15721 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4", po = 0,8 MPa kus 1,000 675,00 675,00 

16 721 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" po = 1,0 MPa kus 1,000 1333,00 1333,00 

Ventil elektromagnetický G 1/2" PN 12 do 80%C bez proudu 

17 721 722231232 zavřeno se dvěma závity kus 1,000 3542,00 3542,00 

18 721 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 2,000 200,00 400,00 

19721 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 2,000 460,00 920,00 

20 721 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 5,000 820,00 4100,00 

Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 
21 721 722232501 10 do 65 *C G 1/2" s vodoměrem s impulsním výstupem kus 1,000 905,00 905,00 

22 721 722234241 Úpravna vody s vyměnitelnými patronami kus 1,000 20098,00 20098,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

23 721 722262301 kus 1,000 3258,00 3258,00

120 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí ocelového DN do 50   m 24,000 29,00 696,00

24 731 734291272 kus 1,000 300,00 300,00

25 731 734291274 kus 1,000 400,00 400,00

26 731 734291276 kus 1,000 1250,00 1250,00

27 731 732331104 1,000 2098,00 2098,00

28 731 732344523 Nádoba akumulační tlaková nerez PN 1,0 o obsahu 500 l   1,000 50344,00 50344,00

29 721 724141200 1,000 8000,00 8000,00

30 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80   m 64,000 19,00 1216,00

31 721 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40   m 27,000 29,00 783,00

32 721 722290249 m 13,000 32,00 416,00

33 721 998722203 % 1,000 1000,00 1000,00

Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, 
vodorovná i svislá montáž, včetně impulsního vysílače reed, 
dle MID, DN 1", 6,3 m3/h   

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 
do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem   

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 
110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem   

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 
30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem   

Nádoba tlaková expanzní pro teplou vodu s membránou 
závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l s armaturou Flow-Jet   

soubo
r

soubo
r

Čerpadlo kalové ponorné nerezové s plovákovým spímačem 
DN32,Q=  3,0 m3/h, H= 4,0m, 230V 300W   

soubo
r

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 
do 90   

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 
12 do 24 m   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Impulsní jednovtokový suchoběžný, včetně šroubení, 
vodorovná i svislá montáž, včetně impulsního vysílače reed, 

23 721 722262301 dle MID, DN 1", 6,3 m3/h kus 1,000 3258,00 3258,00 

120 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí ocelového DN do 50 m 24,000 29,00 696,00 

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 
24 731 734291272 do 110*%C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 300,00 300,00 

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 
25 731 734291274 110*%C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 400,00 400,00 

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 
26 731 734291276 30 do 110*C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 1250,00 1250,00 

Nádoba tlaková expanzní pro teplou vodu s membránou soubo 
27 731 732331104 závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 | s armaturou Flow-Jet r 1,000 2098,00 2098,00 

soubo 

28 731 732344523 Nádoba akumulační tlaková nerez PN 1,0 o obsahu 500 I r 1,000 50344,00 50344,00 

Čerpadlo kalové ponorné nerezové s plovákovým spímačem | soubo 
29 721 724141200 DN32,0= 3,0 m3/h, H= 4,0m, 230V 300W r 1,000 8000,00 8000,00 

30 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 64,000 19,00 1216,00 

31 721 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 m 27,000 29,00 783,00 

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 
32 721 122290249 do 90 m 13,000 32,00 416,00 

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 
33 721 998722203 12 do 24 m % 1,000 1000,00 1000,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

34 721 998722292 % 1,000 250,00 250,00

730 Demontáže kotelen   

121 731 731201856 kus 1,000 10000,00 10000,00

126 731 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200   m 1,000 1000,00 1000,00

123 731 732221812 Demontáž výměníku tepla deskového přes 2,5 do 6,3 m2   kus 1,000 250,00 250,00

124 731 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40   kus 2,000 50,00 100,00

125 731 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50   kus 1,000 50,00 50,00

127 731 732320814 kus 2,000 150,00 300,00

129 731 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50   m 24,000 50,00 1200,00

130 731 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80   m 36,000 70,00 2520,00

131 731 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50   kus 1,000 50,00 50,00

132 731 734100812 kus 8,000 80,00 640,00

133 731 734100821 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50   kus 2,000 80,00 160,00

134 731 734190818 Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100   kus 2,000 50,00 100,00

135 731 734200821 kus 6,000 25,00 150,00

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za 
zvětšený přesun do 100 m   

Demontáž kotle ocelového skříňového plynového výkon přes 
290 do 465 kW   

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů 
potrubí obsah přes 200 do 500 l   

Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 
do 100   

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 
1/2   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za 
34 721 998722292 zvětšený přesun do 100 m % 1,000 250,00 250,00 

730 Demontáže kotelen 

Demontáž kotle ocelového skříňového plynového výkon přes 
121 731 731201856 290 do 465 kW kus 1,000 10000,00 10000,00 

126 731 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200 m 1,000 1000,00 1000,00 

123 731 732221812 Demontáž výměníku tepla deskového přes 2,5 do 6,3 m2 kus 1,000 250,00 250,00 

124 731 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 2,000 50,00 100,00 

125 731 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 1,000 50,00 50,00 

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů 
127 731 732320814 potrubí obsah přes 200 do 500 I kus 2,000 150,00 300,00 

129 731 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 m 24,000 50,00 1200,00 

130 731 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 m 36,000 70,00 2520,00 

131 731 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN do 50 kus 1,000 50,00 50,00 

Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 
132 731 734100812 do 100 kus 8,000 80,00 640,00 

133 731 734100821 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN do 50 kus 2,000 80,00 160,00 

134 731 734190818 Rozpojení přírubového spoje DN přes 50 do 100 kus 2,000 50,00 100,00 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 
135 731 734200821 1/2 kus 6,000 25,00 150,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

136 731 734200822 kus 1,000 30,00 30,00

137 731 734200824 kus 10,000 40,00 400,00

138 731 734410811 kus 6,000 20,00 120,00

139 731 734420811 Demontáž tlakoměru se spodním připojením   kus 1,000 20,00 20,00

128 731 732493810 Demontáž ostatního zařízení kotelny   1,000 2000,00 2000,00

731 Ústřední vytápění - kotelny   

35 731 731244496 2,000 14500,00 29000,00

36 484 484-CE-0085CN0050 kus 2,000 172403,00 344806,00

37 484 484-7501323 kus 2,000 25302,20 50604,40

38 484 484-ZK03678 Montážní rám pro kotel Vitodens 200-W 120   kus 2,000 13513,50 27027,00

39 484 484-7441823 kus 1,000 7030,10 7030,10

141 484 484-7731599 Plynový filtr Rp   kus 2,000 2874,30 5748,60

40 484 484-Z014024 Vitotronic 300-K, typ MW2B, pro zařízení s více kotli   kus 1,000 26819,10 26819,10

142 484 484-7441586 Kaskádový modul   kus 2,000 2949,10 5898,20

41 484 484-7452091 Rozšíření EA1   kus 1,000 3703,70 3703,70

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 
1   

Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 
2   

Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným 
pouzdrem   

soubo
r

Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o 
výkonu přes 100 do 150 kW   

soubo
r

Plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W 120, typ B2HA, 
výkon 32 - 120 kW s regulací Vitotronic 100   

Připojovací sada topného okruhu s vysoce efektivním 
oběhovým čerpadlem pro kombinaci s externím oddělením 
systému   

Neutralizační zařízení pro zařízení s jedním kotlem od 80 kW 
a zařízení s více kotli do 500 kW   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 
136 731 734200822 1 kus 1,000 30,00 30,00 

Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 
137 731 734200824 2 kus 10,000 40,00 400,00 

Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným 
138 731 734410811 pouzdrem kus 6,000 20,00 120,00 

139 731 734420811 Demontáž tlakoměru se spodním připojením kus 1,000 20,00 20,00 

soubo 
128 731 732493810 Demontáž ostatního zařízení kotelny r 1,000 2000,00 2000,00 

731 Ústřední vytápění - kotelny 

Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o soubo 
35 731 731244496 výkonu přes 100 do 150 kW r 2,000 14500,00 29000,00 

Plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W 120, typ B2HA, 
36 484 484-CE-0085CNo0050 výkon 32 - 120 kW s regulací Vitotronic 100 kus 2,000 172403,00 344806,00 

Připojovací sada topného okruhu s vysoce efektivním 
oběhovým čerpadlem pro kombinaci s externím oddělením 

37 484 484-7501323 Systému kus 2,000 25302,20 50604,40 

38 484 484-ZK03678 Montážní rám pro kotel Vitodens 200-W 120 kus 2,000 13513,50 27027,00 

Neutralizační zařízení pro zařízení s jedním kotlem od 80 kWw 
39 484 484-7441823 a zařízení s více kotli do 500 kWw kus 1,000 7030,10 7030,10 

141 484 484-7731599 Plynový filtr Rp kus 2,000 2874,30 5748,60 

40 484 484-Z014024 Vitotronic 300-K, typ MW2B, pro zařízení s více kotli kus 1,000 26819,10 26819,10 

142 484 484-7441586 Kaskádový modul kus 2,000 2949,10 5898,20 

41 484 484-7452091 Rozšíření EA1 kus 1,000 3703,70 3703,70 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

42 484 484-52100670 kus 1,000 12670,33 12670,33

43 484 484-52100328 Koleno 87° s kontrolním otvorem DN250   kus 1,000 4561,21 4561,21

44 484 484-52106207 Patní koleno s podpěrou DN250   kus 1,000 9122,43 9122,43

45 484 484-52100318 Kontrolní kus přímý DN250   kus 1,000 3400,96 3400,96

46 484 484-52108558 Komínový poklop s nerezovým vyústěním DN250   kus 1,000 3777,96 3777,96

47 484 484-52100182 Trubka L = 0,5 m DN250   kus 1,000 1281,26 1281,26

48 484 484-52100186 Trubka L = 2,0 m DN250   kus 9,000 2694,17 24247,57

49 484 484-52106058 Distanční objímka DN250   kus 10,000 460,11 4601,11

50 731 731810452 1,000 22000,00 22000,00

51 731 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23   m 5,000 20,00 100,00

52 731 998731212 % 1,000 5000,00 5000,00

53 731 998731293 % 1,000 1000,00 1000,00

732 Ústřední vytápění - strojovny   
54 731 732112132 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 přírubový   kus 1,000 38904,00 38904,00

55 731 732113104 kus 1,000 24684,00 24684,00

56 731 732113504 kus 1,000 55299,00 55299,00

57 731 732199100 Montáž orientačních štítků   25,000 50,00 1250,00

Univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů 
DN250-110   

Dodávka+montáž odtahu spalin od kaskády plynových kotlů 
stávajícím komínovým průduchem nad střechu DN250   

soubo
r

Přesun hmot procentní pro kotelny s omezením mechanizace 
v objektech v přes 6 do 12 m   

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený 
přesun do 500 m   

Vyrovnávač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický 
přírubový   

Odlučovač nečistot a kalů s magetickou vložkou DN 80, PN 16 
přírubový   

soubo
r

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů 
42 484 484-52100670 DN250-110 kus 1,000 12670,33 12670,33 

43 484 484-52100328 Koleno 87“ s kontrolním otvorem DN250 kus 1,000 4561,21 4561,21 

44 484 484-52106207 Patní koleno s podpěrou DN250 kus 1,000 9122,43 9122,43 

45 484 484-52100318 Kontrolní kus přímý DN250 kus 1,000 3400,96 3400,96 

46 484 484-52108558 Komínový poklop s nerezovým vyústěním DN250 kus 1,000 3777,96 3777,96 

47 484 484-52100182 Trubka L = 0,5 m DN250 kus 1,000 1281,26 1281,26 

48 484 484-52100186 Trubka L = 2,0 m DN250 kus 9,000 2694,17) 24247,57 

49 484 484-52106058 Distanční objímka DN250 kus 10,000 460,11 4601,11 

Dodávka+montáž odtahu spalin od kaskády plynových kotlů | soubo 
50 731 731810452 stávajícím komínovým průduchem nad střechu DN250 r 1,000 22000,00 22000,00 

51 731 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 5,000 20,00 100,00 

Přesun hmot procentní pro kotelny s omezením mechanizace 
52 731 998731212 v objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 5000,00 5000,00 

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za zvětšený 
53 731 998731293 přesun do 500 m % 1,000 1000,00 1000,00 

732 Ústřední vytápění - strojovny 

54 731 732112132 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 přírubový kus 1,000 38904,00 38904,00 

Vyrovnávač dynamických tlaků DN 80 PN 6 hydraulický 
55 731 732113104 přírubový kus 1,000 24684,00 24684,00 

Odlučovač nečistot a kalů s magetickou vložkou DN 80, PN 16 
56 731 732113504 přírubový kus 1,000 55299,00 55299,00 

soubo 
57 731 732199100 Montáž orientačních štítků r 25,000 50,00 1250,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

58 731 732229513 1,000 28971,00 28971,00

59 731 732331624 1,000 9500,00 9500,00

60 731 732331778 kus 1,000 1253,00 1253,00

61 731 732421202 1,000 14553,00 14553,00

62 731 732421209.WLO 1,000 25542,00 25542,00

63 731 732422501.WLO 1,000 15174,00 15174,00

64 731 732422512.WLO 1,000 25272,00 25272,00

65 731 732481251 1,000 19621,00 19621,00

66 731 732481252 1,000 26674,00 26674,00

67 731 998732202 % 1,000 3000,00 3000,00

68 731 998732293 % 1,000 500,00 500,00

Deskový výměník tepla pro ohřev teplé vody výkon 200 kW, 
5/4"   

soubo
r

Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s 
membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 280 l   

soubo
r

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 
k měření tlaku   

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 
výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV   

soubo
r

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační Stratos 
MAXO-Z DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 9,0 m3/h pro TUV   

soubo
r

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos MAXO DN 
32 výtlak do 8 m průtok 10 m3/h jednodílné pro vytápění   

soubo
r

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos MAXO DN 
40 výtlak do 8 m průtok 17 m3/h jednodílné pro vytápění   

soubo
r

Kompaktní měřič tepla DN 32, 6 m3/h SHARKY 775 vel.6, s 
napájecím modulem 230 VAC, s výstupem M-BUS   

soubo
r

Kompaktní měřič tepla DN 40, 10 m3/h SHARKY 775 vel.10, s 
napájecím modulem 230 VAC, s výstupem M-BUS, se 2 
impulsními vstupy pro 2 vodoměry   

soubo
r

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 
12 m   

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za 
zvětšený přesun do 500 m   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Deskový výměník tepla pro ohřev teplé vody výkon 200 kW, | soubo 
58 731 132229513 5/4" r 1,000 28971,00 28971,00 

Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s soubo 
59 731 732331624 membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 2801 r 1,000 9500,00 9500,00 

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 
60 731 732331778 k měření tlaku kus 1,000 1253,00 1253,00 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 | soubo 
61 731 732421202 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV r 1,000 14553,00 14553,00 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační Stratos | soubo 
62 731 732421209.WLO MAXO-Z DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 9,0 m3/h pro TUV r 1,000 25542,00 25542,00 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos MAXO DN soubo 
63 731 732422501.WLO 32 výtlak do 8 m průtok 10 m3/h jednodílné pro vytápění r 1,000 15174,00 15174,00 

Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Stratos MAXO DN soubo 
64 731 732422512.WLO 40 výtlak do 8 m průtok 17 m3/h jednodílné pro vytápění r 1,000 25272,00 25272,00 

Kompaktní měřič tepla DN 32, 6 m3/h SHARKY 775vel.6,s | soubo 
65 731 732481251 napájecím modulem 230 VAC, s výstupem M-BUS r 1,000 19621,00 19621,00 

Kompaktní měřič tepla DN 40, 10 m3/h SHARKY 775 vel.10, s 
napájecím modulem 230 VAC, s výstupem M-BUS, se 2 soubo 

66 731 732481252 impulsními vstupy pro 2 vodoměry r 1,000 26674,00 26674,00 

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 
67 731 998732202 12 m % 1,000 3000,00 3000,00 

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za 
68 731 998732293 zvětšený přesun do 500 m % 1,000 500,00 500,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   

69 731 733111115 m 6,000 634,00 3804,00

70 731 733111117 m 4,000 946,00 3784,00

71 731 733111118 m 6,000 1068,00 6408,00

72 731 733113115 kus 3,000 238,00 714,00

73 731 733113118 kus 4,000 546,00 2184,00

74 731 733121122 m 12,000 1111,00 13332,00

75 731 733121125 m 10,000 1668,00 16680,00

76 731 733123123 kus 1,000 838,00 838,00

77 731 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40   m 10,000 12,00 120,00

78 731 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50   m 6,000 18,00 108,00

79 731 733190225 m 22,000 26,00 572,00

80 731 733811263 m 10,000 385,00 3850,00

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 25   

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40   

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50   

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25   

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50   

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2 mm   

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6 mm   

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky 
z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 mm   

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 
89x5,0   

Izolace tepelné potrubí pouzdry z minerální vlny s Al folií 
tloušťky 40 mm DN přes 45 do 63 mm   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
69 731 733111115 nebo strojovnách DN 25 m 6,000 634,00 3804,00 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
70731 733111117 nebo strojovnách DN 40 m 4,000 946,00 3784,00 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách 
71731 733111118 nebo strojovnách DN 50 m 6,000 1068,00 6408,00 

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za 
72731 733113115 zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 kus 3,000 238,00 714,00 

Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za 
73731 733113118 zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 kus 4,000 546,00 2184,00 

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
74 731 733121122 svařováním D 76x3,2 mm m 12,000 1111,00 13332,00 

Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
75 731 733121125 svařováním D 89x3,6 mm m 10,000 1668,00 16680,00 

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky 
76 731 733123123 z trubek ocelových hladkých D 76x3,2 mm kus 1,000 838,00 838,00 

77 731 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 10,000 12,00 120,00 

78 731 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes40do 50 m 6,000 18,00 108,00 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 
79731 733190225 89x5,0 m 22,000 26,00 572,00 

lzolace tepelné potrubí pouzdry z minerální vlny s Al folií 
80 731 733811263 tloušťky 40 mm DN přes 45 do 63 mm m 10,000 385,00 3850,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

81 731 733811264 m 22,000 450,00 9900,00

82 731 998733202 % 1,000 1000,00 1000,00

83 731 998733293 % 1,000 250,00 250,00

734 Ústřední vytápění - armatury   

84 731 734192356 1,000 4500,00 4500,00

85 731 734193115 4,000 3500,00 14000,00

86 731 734193116 4,000 4500,00 18000,00

87 731 734211127 kus 3,000 182,00 546,00

88 731 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C   kus 1,000 416,00 416,00

89 731 734251212.1 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací tlak 600 kPa   kus 1,000 675,00 675,00

90 731 734251212.2 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací tlak 0,8 MPa   kus 1,000 675,00 675,00

91 731 734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 otevírací tlak 1,0 MPa   kus 1,000 1333,00 1333,00

92 731 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C   kus 2,000 140,00 280,00

93 731 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C   kus 3,000 277,00 831,00

94 731 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C   kus 6,000 428,00 2568,00

Izolace tepelné potrubí pouzdry z minerální vlny s Al folií 
tloušťky 40 mm DN přes 45 do 63 mm DN přes 63 do 89 mm   

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 
6 do 12 m   

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za 
zvětšený přesun do 500 m   

Klapka mezipřírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C 
samočinná   

soubo
r

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soubo
r

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk 
tvárná litina   

soubo
r

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický se zpětnou klapkou   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

lzolace tepelné potrubí pouzdry z minerální vlny s Al folií 
81 731 733811264 tloušťky 40 mm DN přes 45 do 63 mm DN přes 63 do 89 mm m 22,000 450,00 9900,00 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 
82 731 998733202 6do12m % 1,000 1000,00 1000,00 

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za 
83 731 998733293 zvětšený přesun do 500 m % 1,000 250,00 250,00 

734 Ústřední vytápění - armatury 

Klapka mezipřírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100%C soubo 
84 731 734192356 samočinná r 1,000 4500,00 4500,00 

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120%C disk | soubo 
85 731 734193115 tvárná litina r 4,000 3500,00 14000,00 

Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120%C disk | soubo 
86 731 734193116 tvárná litina r 4,000 4500,00 18000,00 

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120%C 
87 731 734211127 automatický se zpětnou klapkou kus 3,000 182,00 546,00 

88 731 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110% kus 1,000 416,00 416,00 

89 731 734251212.1 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací tlak 600 kPa kus 1,000 675,00 675,00 

90 731 734251212.2 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 otevírací tlak 0,8 MPa kus 1,000 675,00 675,00 

91 731 734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 otevírací tlak 1,0 MPa kus 1,000 1333,00 1333,00 

92 731 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120%C kus 2,000 140,00 280,00 

93 731 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120% kus 3,000 277,00 831,00 

94 731 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120% kus 6,000 428,00 2568,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

95 731 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C   kus 2,000 465,00 930,00

96 731 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C   kus 6,000 594,00 3564,00

97 731 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový   kus 18,000 154,00 2772,00

98 731 734291276 kus 1,000 317,00 317,00

99 731 734291277 kus 1,000 1346,00 1346,00

100 731 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,000 200,00 200,00

101 731 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 460,00 920,00

102 731 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 820,00 3280,00

103 731 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 4,000 1244,00 4976,00

104 731 734295025 kus 1,000 25735,00 25735,00

105 731 734411117 kus 9,000 1500,00 13500,00

106 731 734421113 kus 2,000 380,00 760,00

107 731 734441115 kus 1,000 2970,00 2970,00

108 731 734494111 Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm   kus 1,000 50,00 50,00

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 
30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem   

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 
110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem   

Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový 
třícestný G 2", kvs = 40, se servomotorem provedení 24VAC, 
řízení 0-10V   

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 80 mm délky 100 mm   

Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-10 bar průměr 100 mm 
spodní připojení   

Regulátor tlaku vlnovcový tlak 40 až 400 kPa s 
jednoobvodovým mikrospínačem   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

95 731 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120% kus 2,000 465,00 930,00 

96 731 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120% kus 6,000 594,00 3564,00 

97 731 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90*C závitový kus 18,000 154,00 2772,00 

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 
98 731 734291276 30 do 110*%C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 317,00 317,00 

Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 
99 731 734291277 110*%C s vnitřními závity a integrovaným magnetem kus 1,000 1346,00 1346,00 

100 731 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185“%C vnitřní závit kus 1,000 200,00 200,00 

101 731 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 2,000 460,00 920,00 

102 731 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 4,000 820,00 3280,00 

103 731 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185*%C vnitřní závit kus 4,000 1244,00 4976,00 

Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový 
třícestný G 2", kvs = 40, se servomotorem provedení 24VAC, 

104 731 734295025 řízení 0-10V kus 1,000 25735,00 25735,00 

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
105 731 734411117 připojení průměr 80 mm délky 100 mm kus 9,000 1500,00 13500,00 

Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-10 bar průměr 100 mm 
106 731 734421113 spodní připojení kus 2,000 380,00 760,00 

Regulátor tlaku vlnovcový tlak 40 až 400 kPa s 
107 731 734441115 jednoobvodovým mikrospínačem kus 1,000 2970,00 2970,00 

108 731 734494111 Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm kus 1,000 50,00 50,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

109 731 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2   kus 16,000 16,00 256,00

110 731 998734202 % 1,000 2000,00 2000,00

111 731 998734293 % 1,000 500,00 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

VRN3 Stavební úpravy kotelny   

140 000 031203001 soub 1,000 25000,00 25000,00

VRN4 Inženýrská činnost   
112 000 044003000 Revize odtahu spalin a komína   soub 1,000 8000,00 8000,00

113 000 043103002 soub 1,000 15000,00 15000,00

114 000 043103004 Topná zkouška   soub 1,000 2500,00 2500,00

115 000 043103005 Dokumentace skutečného provedení   soub 1,000 5000,00 5000,00

116 000 044003002 soub 1,000 5000,00 5000,00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 
12 m   

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za 
zvětšený přesun do 500 m   

Stavební úpravy - odbourání stávajícího soklu pod kotlem, 
zhotovení drážek v podlaze pro odpadní potrubí, oprava 
podlahy kotelny, nátěr podlahy kotelny, posunutí větracího 
otvoru zaústěného do komína vzhůru pod strop, oprava stěn 
kotelny, nový nátěr stěn   

Uvedení plynových kotlů do provozu, oživení a nastavení 
regulace kotelny   

Revize TNS (výchozí+první provozní) , Odborná prohlídka 
kotelny 

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

109 731 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 16,000 16,00 256,00 

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 
110 731 998734202 12 m % 1,000 2000,00 2000,00 

Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za 
111 731 998734293 zvětšený přesun do 500 m % 1,000 500,00 500,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 Stavební úpravy kotelny 

Stavební úpravy - odbourání stávajícího soklu pod kotlem, 
zhotovení drážek v podlaze pro odpadní potrubí, oprava 
podlahy kotelny, nátěr podlahy kotelny, posunutí větracího 
otvoru zaústěného do komína vzhůru pod strop, oprava stěn 

140 000 031203001 kotelny, nový nátěr stěn soub 1,000 25000,00 25000,00 

VRN4 Inženýrská činnost 

112 000 044003000 Revize odtahu spalin a komína soub 1,000 8000,00 8000,00 

Uvedení plynových kotlů do provozu, oživení a nastavení 
113 000 043103002 regulace kotelny soub 1,000 15000,00 15000,00 

114 000 043103004 Topná zkouška soub 1,000 2500,00 2500,00 

115 000 043103005 Dokumentace skutečného provedení soub 1,000 5000,00 5000,00 

Revize TNS (výchozí+první provozní) , Odborná prohlídka 
116 000 044003002 kotelny soub 1,000 5000,00 5000,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III
Objekt: Plynová kotelna 240 kW

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Celkem   1 326 287,95     

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 410/III 

Objekt: Plynová kotelna 240 kw 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 27. 2. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Celkem 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III
Objekt: Nízkotlaký plynovod

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   

1 721 723111202 m 1,000 554,00 554,00

2 721 723111204 m 2,000 634,00 1268,00

3 721 723150312 m 16,000 813,00 13008,00

4 721 723150367 Chránička D 57x3,2 mm   m 0,500 348,00 174,00

5 721 723150368 Chránička D 76x3,2 mm   m 1,000 800,00 800,00

6 721 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2"   1,000 5000,00 5000,00

7 721 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2"   1,000 185,00 185,00

8 721 723180114 Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25   m 1,000 973,00 973,00

9 721 723181026 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm   m 2,000 1972,00 3944,00

10 721 723190204 2,000 2390,00 4780,00

11 721 723230104 kus 2,000 2246,00 4492,00

12 721 723231162.GCM kus 2,000 209,00 418,00

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
15   

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
25   

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
tvářené za tepla D 57x3,2 mm   

soubo
r

soubo
r

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 25   

soubo
r

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 
2x vnitřním závitem   

Kohout kulový GIACOMINI R 730 GA přímý G 1/2" PN 5 
vnitřní závit, s odolností do 650 °C   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III 

Objekt: Nízkotlaký plynovod 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

PSV Práce a dodávky PSV 

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
1721 723111202 15 m 1,000 554,00 554,00 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 
2721 723111204 25 m 2,000 634,00 1268,00 

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním 
3721 723150312 tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 16,000 813,00 13008,00 

4721 123150367 Chránička D 57x3,2 mm m 0,500 348,00 174,00 

5721 7123150368 Chránička D 76x3,2 mm m 1,000 800,00 800,00 

soubo 

6721 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2" r 1,000 5000,00 5000,00 

soubo 

7721 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" r 1,000 185,00 185,00 

8721 723180114 Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25 m 1,000 973,00 973,00 

9721 723181026 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm m 2,000 1972,00 3944,00 

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá soubo 
10 721 723190204 spojovaná na závit běžná DN 25 r 2,000 2390,00 4780,00 

Kulový uzávěr přímý PN 5G 1" FF s protipožární armaturou a 
11721 723230104 2x vnitřním závitem kus 2,000 2246,00 4492,00 

Kohout kulový GIACOMINI R 730 GA přímý G 1/2" PN 5 

12721 723231162.GCM vnitřní závit, s odolností do 650 *C kus 2,000 209,00 418,00 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III
Objekt: Nízkotlaký plynovod

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

13 721 723231167.GCM kus 2,000 1051,00 2102,00

14 721 723233215.PVO kus 1,000 15393,00 15393,00

15 731 734411127 kus 1,000 380,00 380,00

16 731 734421112 kus 1,000 1955,00 1955,00

18 731 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2   kus 1,000 16,00 16,00

22 319 31942685 Zátka mosaz 1/2"   kus 2,000 14,00 28,00

28 319 319208070/III Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr 720x620 mm   kus 1,000 2332,00 2332,00

19 923 230170002 sada 1,000 3925,00 3925,00

20 923 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40   m 2,000 10,00 20,00

21 923 230170012 m 16,000 23,00 368,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady      

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce      
23 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   … 1,000 15000,00 15000,00

VRN3 Stavební úpravy pro plynovod   

Kohout kulový GIACOMINI R730 GA přímý G 2" PN 5  vnitřní 
závit, s odolností do 650 °C   

Havarijní plynový ventil EVHNC1050.02/P DN 2", 230V, 
funkce NC   

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 100 mm   

Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-4 kPa průměr 160 mm 
spodní připojení   

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80   

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80   

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III 

Objekt: Nízkotlaký plynovod 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Kohout kulový GIACOMINI R730 GA přímý G 2" PN 5 vnitřní 
13 721 723231167.GCM závit, s odolností do 650 *C kus 2,000 1051,00 2102,00 

Havarijní plynový ventil EVHNC1050.02/P DN 2", 230V, 
14 721 123233215.PVO funkce NC kus 1,000 15393,00 15393,00 

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
15731 734411127 připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 1,000 380,00 380,00 

Tlakoměr s pevným stonkem tlak 0-4 kPa průměr 160 mm 
16 731 734421112 spodní připojení kus 1,000 1955,00 1955,00 

18 731 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 1,000 16,00 16,00 

22 319 31942685 Zátka mosaz 1/2" kus 2,000 14,00 28,00 

28 319 319208070/l1 Rám s dvířky pro regulátor a plynoměr 720x620 mm kus 1,000 2332,00 2332,00 

19 923 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 sada 1,000 3925,00 3925,00 

20 923 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 2,000 10,00 20,00 

21 923 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 m 16,000 23,00 368,00 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 

23 R 013254000 \Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000 15000,00 15000,00 

VRN3 Stavební úpravy pro plynovod 
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ZADÁNÍ
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III
Objekt: Nízkotlaký plynovod

Objednatel: Klatovská teplárna a.s.
Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule
Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

29 000 031203001 soub 1,000 25000,00 25000,00

VRN4 Inženýrská činnost      
24 R 049303000 Předávací dokumentce stavby   … 1,000 5000,00 5000,00

25 R HZS4211 Revize uzemnění potrubí plynovodu   soub 1,000 8000,00 8000,00

26 R HZS4212 Revize plynovodu   soub 1,000 8000,00 8000,00

VRN9 Ostatní náklady      

27 R 092103005 soub 1,000 8000,00 8000,00

Celkem   

Stavební úpravy - odbourání a demontáž stávajících skříněk 
HUP při zachování stávajících HUP, zhotovení nové niky pro 
HUP a plynoměr včetně štukové omítky, osazení nového rámu 
s dvířky, zhotovení a opětovné zazdění prostupů plynovodů 
stěnami   

Zhotovení niky pro hlavní uzávěry plynu a plynoměr při 
zachování stávajících HUP   

131 115,00     

ZADÁNÍ 

Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu U Pazderny 810/III 

Objekt: Nízkotlaký plynovod 

Objednatel: Klatovská teplárna a.s. 

Zhotovitel: MONTOP CZ spol. s r.o. Zpracoval: Ing. František Žežule 

Místo: Klatovy Datum: 2. 3. 2024 

Čč. KCN Kód položky Popis MJ | Množství celkem | Cena jednotková Cena celkem 

Stavební úpravy - odbourání a demontáž stávajících skříněk 
HUP při zachování stávajících HUP, zhotovení nové niky pro 
HUP a plynoměr včetně štukové omítky, osazení nového rámu 
s dvířky, zhotovení a opětovné zazdění prostupů plynovodů 

29000 031203001 stěnami soub 1,000 25000,00 25000,00 

VRN4 Inženýrská činnost 

24 R 049303000 Předávací dokumentce stavby 1,000 5000,00 5000,00 

25 R HZS4211 Revize uzemnění potrubí plynovodu soub 1,000 8000,00 8000,00 

26 R HzS4212 Revize plynovodu soub 1,000 8000,00 8000,00 

VRN9 Ostatní náklady 

Zhotovení niky pro hlavní uzávěry plynu a plynoměr při 
27 R 092103005 zachování stávajících HUP soub 1,000 8000,00 8000,00 

Celkem 131 115,00 
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Název :        KLATOVY IV - KOTENA Č.P. 410/III, VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ 
                    DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Investor :   KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., JATEČNÍ 660/2, 339 01 KLATOVY

       D.1.4.f. ZAŘÍZENÍ MaR
Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Rozvaděče, komunikace
Rozváděč RK, dle zapojení vč. SPD B a SPD C ks 1,00
Komunikační datový koncentrátor Alfabox-X ks 1,00 963,00 963,00
zdroj pro komunikační zařízení ks 2,00 374,50 749,00 64,20 128,40 438,70 877,40
Rozšíření ALFA-základ o 1 Mbus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo Inmat ks 5,00
ALFA modul rozšiřující komunikaxi o M-Bus určený pro AlfaBox-X (3 x M-Bus) ks 1,00 267,50 267,50
ALFA modul rozšiřující komunikaxi o  RS 232 pro AlfaBox-X ks 1,00 267,50 267,50
průmyslový switch ETH, 5 portů ks 1,00 214,00 214,00
patch kabel Ethernet cat5e 0,5m ks 3,00 53,50 160,50 0,00 53,50 160,50
pomocný materiál kpl 1,00 0,00
nastavení adres připojených zařízení M-BUS ks 3,00 321,00 963,00 321,00 963,00
tvorba technologické obrazovky implement. zařízení do vizualizace a sběru dat ProCop ks 1,00
MP REGULÁTOR - PLC regulátor
Kompaktní procesní podstanice 8AO, 16AI, 32DI, 32DO,  ETH (Domat markMX) ks 1,00
Ovl. terminál pro podstanici (panel), dotykový 7 inch, ETH (Domat HT200) ks 1,00
Programovací bod PLC ks 33,00 856,00 856,00
relé 230V/2P/10A na patici do reservy v R ks 1,00 321,00 321,00 321,00 321,00

Rozvaděče - celkem

Polní přístroje PS  - prvky MaR na technologii PS
Venkovní čidlo teploty (Siemens)
Ni1000 -50...+70°C ks 1,00 920,20 920,20 428,00 428,00
Přímoponorné čidlo teploty (Siemens)
Ni 1000, dl. 125mm, čas.konstanta Tau = max 4 sec.  + redukce G/2 na G 1/4 ks 321,00
Ni 1000, dl. 65mm, čas.konstanta Tau = max 4 sec.  + návarek ks 321,00
Kabelové čidlo teploty (Siemens)
Ni 1000, kabel 1,5m + jímka 240mm (do boileru, závit G1/2 ks 1,00 321,00 321,00
Příložné čidlo teploty (Siemens)
Ni 1000 vč.montážní sady pro připáskování ks 5,00 321,00
Termostaty
Prostorový termostat 0 - 60°C průmyslový (Domat) ks 1,00 321,00 321,00
Příložný termostat  0-90°C ks 1,00 321,00 321,00
Tlaková čidla
regulátor tlaku 40-400kPa vč. návarku (ZPA Ecoreg) ks 1,00 374,50 374,50
spojité čidlo tlaku 0-4MPa, 24V/ OUT  0-10V ((Siemens)) ks 1,00 374,50 374,50
Čidlo zaplavení

51 360,00 51 360,00 13 910,00 13 910,00 65 270,00 65 270,00
26 493,20 26 493,20 27 456,20 27 456,20

1 669,20 8 346,00 1 669,20 8 346,00
4 847,10 4 847,10 5 114,60 5 114,60
3 605,90 3 605,90 3 873,40 3 873,40
3 852,00 3 852,00 4 066,00 4 066,00

3 210,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00

7 490,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00

23 941,25 23 941,25 1 070,00 1 070,00 25 011,25 25 011,25
15 481,83 15 481,83 1 605,00 1 605,00 17 086,83 17 086,83

28 248,00 28 248,00

134 021,78 63 472,40 197 494,18

1 348,20 1 348,20

1 760,15
1 706,65

1 465,90 1 465,90 1 786,90 1 786,90

1 086,05 5 430,25 1 605,00 1 407,05 7 035,25

2 029,79 2 029,79 2 350,79 2 350,79
2 029,79 2 029,79 2 350,79 2 350,79

2 728,50 2 728,50 3 103,00 3 103,00
6 510,95 6 510,95 6 885,45 6 885,45

Název : KLATOVY IV - KOTENA Č.P. 410/lll, VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ V KOTELNĚ 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Investor : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., JATEČNÍ 660/2, 339 01 KLATOVY 

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM' Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem 

Rezvaděče, kemunikace 
Rozváděč RK, dle zapojení vč. SPD B a SPD C ks 1,00 51 360,00 51 360,00 13 910,00 13 910,00 65 270,00 65 270,00 

Komunikační datový koncentrátor Alfabox-X ks 1,00 26 493,20 26 493,20 963,00 963,00 | 27 456,20 27 456,20 

zdroj pro komunikační zařízení ks 2,00 374,50 749,00 64,20 128,40 438,70 877,40 

Rozšíření ALFA-základ o 1 Mbus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo Inmat ks 5,00 1 669,20 8 346,00 1669,20 8 346,00 

ALFA modul rozšiřující komunikaxi o M-Bus určený pro AlfaBox-X (3 x M-Bus) ks 1,00 4 847,10 4 847,10 267,50 267,50 5 114,60 5 114,60 

ALFA modul rozšiřující komunikaxi o RS 232 pro AlfaBox-X ks 1,00 3 605,90 3 605,90 267,50 267,50 3 873,40 3 873,40 

průmyslový switch ETH, 5 portů ks 1,00 3 852,00 3 852,00 214,00 214,00 4 066,00 4 066,00 

patch kabel Ethernet cat5e 0,5m ks 3,00 53,50 160,50 0,00 53,50 160,50 

pomocný materiál kpl 1,00 3210,00 3210,00 0,00 3210,00 3210,00 

nastavení adres připojených zařízení M-BUS ks 3,00 321,00 963,00 321,00 963,00 

tvorba technologické obrazovky implement. zařízení do vizualizace a sběru dat ProCop ks 1,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00 

MP REGULÁTOR - PLC regulátor 

Kompaktní procesní podstanice 8A0O, 16AIl, 32DI, 32DO, ETH (Domat markMX) ks 1,00 23 941,25 23 941,25 1 070,00 1070,00  25011,25 25 011,25 

Ovl. terminál pro podstanici (panel), dotykový 7 inch, ETH (Domat HT200) ks 1,00 15 481,83 15 481,83 1 605,00 1 605,00 17 086,83 17 086,83 

Programovací bod PLC ks 33,00 856,00 28 248,00 856,00 28 248,00 

relé 230V/2P/10A na patici do reservy v R ks 1,00 321,00 321,00 321,00 321,00 

Venkovní čidlo teploty (Siemens) 

Ni1000 -50...+70%C ks 1,00 920,20 920,20 428,00 428,00 1 348,20 1 348,20 

Přímoponorné čidlo teploty (Siemens) 

Ni 1000, dl. 125mm, čas.konstanta Tau = max 4 sec. + redukce G/2 na G 1/4 ks 1 760,15 321,00 

Ni 1000, dl. 65mm, čas.konstanta Tau = max 4 sec. + návarek ks 1 706,65 321,00 

Kabelové čidlo teploty (Siemens) 

Ni 1000, kabel 1,5m + jímka 240mm (do boileru, závit G1/2 ks 1,00 1465,90 1465,90 321,00 321,00 1 786,90 1 786,90 

Příložné čidlo teploty (Siemens) 

Ni 1000 vč.montážní sady pro připáskování ks 5,00 1 086,05 5 430,25 321,00 1 605,00 1407,05 7 035,25 

Termostaty 

Prostorový termostat 0 - 60%C průmyslový (Domat) ks 1,00 2 029,79 2 029,79 321,00 321,00 2 350,79 2 350,79 

Příložný termostat 0-90%C ks 1,00 2 029,79 2 029,79 321,00 321,00 2 350,79 2 350,79 

Tlaková čidla 

regulátor tlaku 40-400kPa vč. návarku (ZPA Ecoreg) ks 1,00 2 728,50 2 728,50 374,50 374,50 3 103,00 3 103,00 

spojité čidlo tlaku 0-4MPa, 24V/ OUT 0-10V ((Siemens)) ks 1,00 6 510,95 6 510,95 374,50 374,50 6 885,45 6 885,45 

Čidlo zaplavení



Relé zaplavení (hladinové) vč. 2 ks sond (Lovato) ks 1,00 374,50 374,50
Položky vyspecifikované v části ÚT, ZTI

ks 2,00 374,50 749,00 374,50 749,00
ks 2,00 374,50 749,00 374,50 749,00
ks 1,00 374,50 374,50 374,50 374,50
ks 3,00 374,50 374,50
ks 1,00 374,50 374,50 374,50 374,50
ks 1,00 374,50 374,50 374,50 374,50

Únik plynu
JTO zdroj NZ34-DIN pro vyhodnocení úniku plynu ks 2,00
JTO čidlo zemní plyn  GC20PN ks 1,00 856,00 856,00
JTO čidlo CO  GIC40N ks 2,00 856,00
Polní přístroje PS - celkem

Kabely a kabelové trasy
trubka tuhá, stř. mech.odolnost, d 20   mm, pevně, vč.příchytek po 0,5m m 20,00 29,96 599,20 32,10 642,00 62,06
kabelovž drátěný žlab 50x50mm komletní systém m 6,00 267,50 32,10 192,60 299,60
kabelovž drátěný žlab 200x50mm komletní systém m 22,00 449,40 32,10 706,20 481,50
vkl.lišta 24/22mm m 30,00 41,73 32,10 963,00 73,83
vkl.lišta 40/40mm m 35,00 88,81 32,10 120,91
vkl.lišta 120/40mm m 12,00 246,10 32,10 385,20 278,20
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CY 6, pevně m 35,00 26,75 936,25 26,75 936,25 53,50
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 38,00 18,19 691,22 26,75 44,94
CYKY-J 5x4 , pevně m 16,00 69,55 26,75 428,00 96,30
CYSY 3x1 m 120,00 23,54 26,75 50,29
CYSY 3x1,5 m 70,00 27,82 26,75 54,57
CYSY 3x2,5 m 43,87 26,75
CYSY 5x1 m 35,31 26,75
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-J 2x1 mm , pevně m 180,00 12,84 32,10 44,94
JYTY-J 4x1 mm , pevně m 90,00 19,26 32,10 51,36
JYTY-J 7x1 mm , pevně m 15,00 29,96 449,40 32,10 481,50 62,06 930,90
SYKFY 2x2x0,5, pevně m 30,00 12,84 385,20 32,10 963,00 44,94

SPÍNAČE, ROZVODKY
kr. rozvodka 8110 ks 22,00 134,82 214,00 348,82
spínač průmyslový, bezpečnostní 10A/400V, IP66 ks 6,00 813,20 214,00
spínač řazení 1, IP44, povrch ks 1,00 192,60 192,60 214,00 214,00 406,60 406,60
zásuvka 230VAC/16A, IP44, povrch ks 1,00 192,60 192,60 214,00 214,00 406,60 406,60

OSTATNÍ EL.INST MATERIÁL
Ekvipotenciální přípojnice  v samostané skříni ks 1,00 941,60 941,60 267,50 267,50

1 626,40 1 626,40 2 000,90 2 000,90

Měřič spotřeby tepla s dat.výstupem, napáj. 230VAC, M-BUS, 2 - dodá vytápění
Vodměr s impusním výstupem – dodá vytápění
Pohon ventilu 24VAC, 0-10V, vč. montážní sady - dodá vytápění
Oběhové čerpadlo 1f, ext. ZAP/VYP, sign.porucha - dodá vytápění 1 123,50 1 123,50
Oběhové čerpadlo 1f - dodá vytápění (cirkulace TUV)
Ponorné čerpadlo 1f s plovákovým spínáním - dodá vytápění

2 461,00 4 922,00 2 461,00 4 922,00
3 424,00 3 424,00 4 280,00 4 280,00
3 745,00 7 490,00 1 712,00 4 601,00 9 202,00

38 577,78 10 432,50 49 010,28

1 241,20
1 605,00 1 797,60
9 886,80 10 593,00
1 251,90 2 214,90
3 108,35 1 123,50 4 231,85
2 953,20 3 338,40

1 872,50
1 016,50 1 707,72

1 112,80 1 540,80
2 824,80 3 210,00 6 034,80
1 947,40 1 872,50 3 819,90

2 311,20 5 778,00 8 089,20
1 733,40 2 889,00 4 622,40

1 348,20

2 966,04 4 708,00 7 674,04
4 879,20 1 284,00 1 027,20 6 163,20

1 209,10 1 209,10

Relé zaplavení (hladinové) vč. 2 ks sond (Lovato) 

Položky vyspecifikované v části ÚT, ZTI 

Měřič spotřeby tepla s dat.výstupem, napáj. 230VAC, M-BUS, 2 - dodá vytápění 

Vodměr s impusním výstupem - dodá vytápění 

Pohon ventilu 24VAC, 0-10V, vč. montážní sady - dodá vytápění 

Oběhové čerpadlo 1f, ext. ZAP/VYP, sign.porucha - dodá vytápění 

Oběhové čerpadlo 1f- dodá vytápění (cirkulace TUV) 

Ponorné čerpadlo 1f s plovákovým spínáním - dodá vytápění 

Únik plynu 

JTO zdroj NZ34-DIN pro vyhodnocení úniku plynu 

JTO čidlo zemní plyn GC20PN 

JTO čidlo CO GIC40N 

1626,40 

2 461,00 

3424,00 

3 745,00 

1626,40 

4 922,00 

3 424,00 

7 490,00 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

856,00 

856,00 

374,50 

749,00 

749,00 

374,50 

1123,50 

374,50 

374,50 

856,00 

1712,00 

2 000,90 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

374,50 

2 461,00 

4 280,00 

4 601,00 

2 000,90 

749,00 

749,00 

374,50 

1123,50 

374,50 

374,50 

4 922,00 

4 280,00 

9 202,00 

trubka tuhá, stř. mech.odolnost, d 20 mm, pevně, vč.příchytek po 0,5m 

kabelovž drátěný žlab 50x50mm komletní systém 

kabelovž drátěný žlab 200x50mm komletní systém 

vkl.lišta 24/22mm 

vkl.lišta 40/40mm 

vkl.lišta 120/40mm 

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 

CY 6, pevně 

CYKY-J 3x1.5 , pevně 

CYKY-J 5x4 , pevně 

CYSY 3x1 

CYSY 3x1,5 

CYSY 3x2,5 

CYSY 5x1 

KABEL STÍNĚNÝ 

JYTY-J 2x1 mm, pevně 

JYTY-J 4x1 mm, pevně 

JYTY-J 7x1 mm, pevně 

SYKFY 2x2x0,5, pevně 

SPÍNAČE, ROZVODKY 

kr. rozvodka 8110 

spínač průmyslový, bezpečnostní 10A/400V, IP66 

spínač řazení 1, IP44, povrch 

zásuvka 230VAC/16A, IP44, povrch 

OSTATNÍ EL.INST MATERIÁL 

Ekvipotenciální přípojnice v samostané skříni 

3 
3 

3 
3 

3
2
3
2
3
 

3 
3 

3 
3
3
2
3
 

3 
3 

3
3
 

20,00 

6,00 

22,00 

30,00 

35,00 

12,00 

35,00 

38,00 

16,00 

120,00 

70,00 

29,96 

267,50 
449,40 

41,73 
88,81 

246,10 

26,75 

18,19 

69,55 

23,54 

27,82 

43,87 

35,31 

12,84 

19,26 

29,96 

12,84 

134,82 

813,20 

192,60 

192,60 

941,60 

599,20 

1 605,00 

9 886,80 

1251,90 

3 108,35 

2 953,20 

936,25 

691,22 

1112,80 

2 824,80 

1 947,40 

2 311,20 

1 733,40 

449,40 
385,20 

2 966,04 

4 879,20 

192,60 

192,60 

941,60 

32,10 

32,10 

32,10 

32,10 

32,10 

32,10 

26,75 

26,75 

26,75 

26,75 

26,75 

26,75 

26,75 

32,10 

32,10 

32,10 

32,10 

214,00 

214,00 

214,00 

214,00 

267,50 

642,00 

192,60 

706,20 

963,00 

1123,50 

385,20 

936,25 

1016,50 

428,00 

3210,00 

1872,50 

5778,00 

2 889,00 

481,50 

963,00 

4 708,00 

1284,00 

214,00 

214,00 

267,50 

62,06 

299,60 

481,50 

73,83 

120,91 

278,20 

53,50 

44,94 

96,30 

50,29 

54,57 

44,94 

51,36 

62,06 
44,94 

348,82 

1027,20 

406,60 

406,60 

1209,10 

1241,20 

1797,60 

10 593,00 

2 214,90 

4 231,85 

3 338,40 

1872,50 

1707,72 

1 540,80 

6 034,80 

3 819,90 

8 089,20 

4 622,40 

930,90 

1348,20 

7 674,04 

6 163,20 

406,60 

406,60 

1209,10



Svorka pro pospojování ZSA16, vč. Cu pásku ks 6,00 58,85 353,10 160,50 963,00 219,35
Svorka krabicová 6100-44, průřez 16 mm, šroubovací ks 8,00 42,80 342,40 160,50 203,30
Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, hřib, červené, 1 x NC/NO ks 1,00 642,00 642,00 160,50 160,50 802,50 802,50
Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, řetízkový závěs ks 3,00 160,50 481,50
Svítidlo průmyslové LED, 15W/IP66, ná stěnné ks 1,00 374,50 374,50 160,50 160,50 535,00 535,00
Hokuačka 230V ks 1,00 749,00 749,00 160,50 160,50 909,50 909,50
Svítidlo 40W/IP44 vč. zdroje ks 1,00 299,60 299,60 160,50 160,50 460,10 460,10
požární těsnění Ei30 kabelu do pr. 30mm, stěna do 300mm m2 0,05 802,50 53,50 856,00
plastová spona dl. 15cm ks 80,00 2,14 171,20 2,14 171,20
podružný a drobný montážní materiál kpl 1,00
Kabely a kabelové trasy - celkem

Revize, HZS
Výchozí revize kpl 1,00
Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00
Pomocné montážní a zednické výpomoci hod 8,00 642,00 642,00

Revize, HZS - celkem 0,00

celkem

1 316,10
1 284,00 1 626,40

1 712,00 5 136,00 1 872,50 5 617,50

16 050,00 1 070,00 17 120,00

3 210,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00
49 838,46 31 698,75 81 537,21

7 490,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00
5 350,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00

5 136,00 5 136,00

17 976,00 17 976,00

222 438,02 123 579,65 346 017,67

Svorka pro pospojování ZSA16, vč. Cu pásku ks 6,00 58,85 353,10 160,50 963,00 219,35 1316,10 

Svorka krabicová 6100-44, průřez 16 mm, šroubovací ks 8,00 42,80 342,40 160,50 1 284,00 203,30 1626,40 

Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, hřib, červené, 1 x NC/NO ks 1,00 642,00 642,00 160,50 160,50 802,50 802,50 

Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, řetízkový závěs ks 3,00 1712,00 5 136,00 160,50 481,50 1872,50 5 617,50 

Svítidlo průmyslové LED, 15W/I1P66, ná stěnné ks 1,00 374,50 374,50 160,50 160,50 535,00 535,00 

Hokuačka 230V ks 1,00 749,00 749,00 160,50 160,50 909,50 909,50 

Svítidlo 40W/IP44 vč. zdroje ks 1,00 299,60 299,60 160,50 160,50 460,10 460,10 

požární těsnění Ei30 kabelu do pr. 30mm, stěna do 300mm m2 0,05 16 050,00 802,50 1 070,00 53,50 | 17 120,00 856,00 

plastová spona dl. 15cm ks 80,00 2,14 171,20 2,14 171,20 

podružný a drobný montážní materiál kpl 1,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00 3 210,00 

Výchozí revize kpl 1,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00 7 490,00 

Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00 5 350,00 

Pomocné montážní a zednické výpomoci hod 8,00 642,00 5 136,00 642,00 5 136,00 

celkem 222 438,02 123 579,65 346 017,67



Příloha č. 3 k SOD

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Projekt:
Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy

Stavba:

Pořadové číslo změnového listu:

Změna:

Stavba: Číslo objektu: Název:
Popis změny:

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:

Podpis a razítko: …………………………………………………………………

Zdůvodnění změny:  1)

Příloha č. 3k Sop 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Výměna plynových kotlů v kotelně č.p. 410/III Klatovy 
Projekt: 

Stavba: 

Pořadové číslo změnového listu: 

Změna: 

Stavba: Číslo objektu: Název: 

Popis změny: 

Zdůvodnění změny: 1) 

Posouzení změny: 

Autorský dozor projektanta: 

Podpis a razítko: 0000 ooo ooo v e e v re v v v v v v vvrkee kerkernre nrereenicnieni cc ccu 



Příloha č. 3 k SOD

Stavba: Číslo objektu: Název:

Dopady:

do časového plánu:

Dopady do ceny: ,-Kč viz příloha

(Přílohy:   položkový rozpočet změn +/-
Výkresová část
Fotodokumentace)

Navrhovatel změny

Vyjádření zhotovitele

Předkládá: Datum:

Vyjádření objednatele - TD:

Doporučení

V Klatovech dne: vyplnit datum

do projektové 
dokumentace:

Závěrečné stanovisko 
objednatele

Stavba: Číslo objektu: Název: 

Dopady: 

do projektové 
dokumentace: 

do časového plánu: 

Dopady do ceny: 

(Přílohy: položkový rozpočet změn +/- 
Výkresová část 

Fotodokumentace) 

Navrhovatel změny 

Vyjádření zhotovitele 

Příloha č. 3k Sop 

„-Kč viz příloha 

Předkládá: Datum: 

Vyjádření objednatele - TD: 

Doporučení 

Závěrečné stanovisko 
objednatele 

V Klatovech dne: vyplnit datum



ojistná smlouva česxí POHŠŤOVNA 
Pojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán číslo 4580720457 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod 

Kčislem 026 (dále jen „pojišťovna“) 

— 

—] 

— 

= 
— — 

Pojišťovací zprostředkovatel — j= 
Samostatný zprostředkovatel (SZ) 

š = 

titul, jméno, přijmení, titul za jménem / obchodní firma ičo S) š— 

[Generali Česká Distribuce a.s. J [44795034 J 2 m— 

adresa sidla - ulice, číslo popisné obec - část obce PSČ — 

(Na Pankráci 1658/421 ] (Praha 4 j(wo0) = 
= 

Vázaný zástupce (VZ) — 

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma ičo = 
— 

EEE ] (43819281 ) 
adresa sídla - ulice, číslo popisné obec - část obce PSČ 

( Pod Náspem 641 ] ( Pelhřimov | [s9301 ] 

pa 
) = 

Ah : l, E ů u omamik 1 E l Ae m * Zn s m o ooo o Poo e L * 2, 3 — 

obchodní firma ičo — 
—Í 

[momop CZ spol. s r.o., dále jen MONTOP CZ spol. s r.o. ] [04334113 ] = 

zapsán [ v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích ] — 

adresa sídla - ulice, číslo popisně obec - část obce PSČ — 

p z p o = 
[ Chýnovská 2704 J Tábor ] [ 390 02 ] Ě — 

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka. Š — 
G — 

= 
> — 

e-mail [lnfo©montoptabor.cz ] k mm 
— 

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak. ) —] 

— = 
„Doba pojištěn : = 
počátek pojištění : ( 00:00 hod. 01.07.2024 = 

— 

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, 
= 

Dohodou obou smluvních stran byla v této pojistné smlouvě provedena s účinností ode dne 21.03.2024 změna a od tohoto data je platná tato verze pojistné — 

\smíouvy. 

(Přehled pojištění - 
pořadově 
číslo 

1 Pojištění obecné odpovědnosti 21.03.2024 59 572 Kč 

Název pojištění Datum účinnosti Pojistně* 

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přirážkách dle Vyúčtování pojistného. 

Celkové roční pojistné | 59572Kč — ) 

Pojistník se zavazuje ponechat tuto pojištnou smlouvu v platnosti minimálně 5 let a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 15,00 %. 

Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinností způsobí záník pojistné smlouvy dříve než 30.06.2026, zavazuje se uhradit částku odpovidající výši 

poskytnuté slevy za dobu trvání pojištění od 01.07.2021. 

Obecná ujednání a výluky 

Územní výluka 
Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzníká právo na jakékoliv plnění či nárok v jakékoli souvislosti: 

a se škodni/pojistnou událostí, k níž dojde na území následujících států/regionů: Bělorusko, Irán, Korejská lidově demokratická republika, Kuba s americkým 

prvkem, Ruská federace, Sýrie, Venezuela, Krymský region, Doněcký region, Chersonský region, Luhanský region a Záporožský region (dále jen „země s úplným 

embargem*“). 
Více informací naleznete na webu pojišťovny www.generaliceska.cz/sankce-zemi-osob. 

b s jakoukoliv činností, která přímo či nepřímo souvisí s vládou země s úplným embargem nebo právnickými osobami se sídlem v zemi s úplným embargem, jakož 

i fyzickými nebo právnickými osobami, které se nacházejí na území země s úplným embargem, případně mají výše jmenovaní z této činnosti prospěch. 

a ! 
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(Přehledpojištění - — 
Územím se vždy rozumí území zemí s úplným embargem vč. jejich vnitřních a pobřežních vod, přílehlých zón a výlučných ekonomických zón. 

Americký prvek (US nexus) pro účely tohoto ujednání zahrnuje obchodní případy s možným uplatněním jurisdikce USA, např. z důvodu zapojení společnosti 

registrované v USA (či její zahraniční pobočky), občana USA nebo fyzické osoby s pobytem v USA (rezidenta v USA), finančního systému USA, banky USA, 

amerických dolarů (USD) nebo zboží pocházejícího z USA. 

\Od této výluky je možné se odchýlit pouze, pokud se k tomu pojišťovna předem písemně zaváže. 

1- POJIŠTĚNÍ OBĚCNÉ ODPOVĚDNOSTI — 
Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojiš: 

smlouvy. 

tění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné 

1, 1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny 

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané r 32 000 OOÚ 

příjmy v Kč 

V souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a VPPMO-P se ujednává, že zvýšení příjmů je pojištěný povinen oznámit pojišťovně pouze v případě, že došlo k jejich zvýšení 

o více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sjednávání pojištění. 

1. 2. Pojištěný předmět činnosti 

1. 2. 1 Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného MONTOP CZ spol. s r.o. nahradit škodu či újmu vzniklou jinému 

v souvistosti s činnostmi vykonávanými na základě: výpis z obchodního rejstříku ze dne 14. 6. 2021, která/ý je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její 

přílohu. 

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi: 

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná 

hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, 

půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Provádění pyrotechnického 

průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, 

uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, 

znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění. 

1. 3. Princip pojištění 

1. 3. 1 Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění 

v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss oceurrence). 

1. 4. Rozsah pojištění 

1. 4. 1 Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek. 

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí Limit / sublimit Spoluúčast — Územní rozsah 

: ; : pojistného plnění : 

Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem 50 000 000 Kč 1000 Kč | Česká republika 

Doložka V70 Čisté finanční škody 1 000 000 Kč 1000Kč | Česká republika 

Doložka V723 Věci převzaté a užívané 1 000 000 Kč 1000Kč | Česká republika 

Doložka Vý9 Škody na životním prostředí 100 000 Kč 1000 Kč « Česká republika 

Doložka V103 Majetková propojenost 1 000 000 Kč 1000 Kč — Česká republika 

Doložka V111 Regresní náhrady 5 000 000 Kč 1000Kč — Česká republika 

Doložka V112 Nemajetková újma 500 000 Kč 1000 Kč | Česká republika 

1. 5. Smluvní ujednání, doložky 

1. 5. 1 Doložka V70 Čisté finanční škody 

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnosti pojíštěného nahradit škodu vzníklou třetí osobě jinak než při ublížení 

na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odciízením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v uživání. 

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Předpokladem vzníku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání 

pojíštění v souvíislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. 

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody: 

a) nastalé v důsledku vady výrobku; 

b) nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným; 

c) spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené 

třetí osobou; 
d) nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího 

zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná; 

e) spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným. 

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu: 

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti; 

b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen; 

c) vzniklou při obchodování s cennými papíry; 

d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva; 

e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů 

pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách; 
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek; 

g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob; 

h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny, 
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V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady 
výrobku dodaného pojištěným, 

1. 5. 2 Doložka V723 Věcí převzaté a užívané ; 
Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO.P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, 
které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. 
Pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojíštění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti 
kurýrní (rozvážkové) služby. 
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody: 

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou; 
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv; 
©) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci; 
d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních; 
e) vzniklé na zvířatech; 
f) motorových vozidlech včetně samojízdných pracovních strojů (např. vysokozdvižných vozíků), 

1. 5. 3 Doložka V99 Škody na životním prostředí 
Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí. 
Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo 
vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události. 
Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu: 

a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně; 
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření; 
©) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento 
majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby; 
d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí; 
e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže; 
f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných 
ktomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům 
pojištěného před vznikem škodní události; 

g) možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval, 
Pojistník a pojištěný, nad rámec povínnosti stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti: 

a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojistník nebo pojíštěný povinen splnit do 
2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět, Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené 
v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout). 
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přízván k provádění prací na 
odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučíní a pověří odborníka bez souhlasu 
pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí. 

1. 5. 4 Doložka V103 Majetková propojenost 

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti 
pojištěných nahradit škocdiu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému. 

1. 5. 5 Doložka V111 Regresní náhrady 

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péčí ve prospěch zaměstnance pojištěného 
v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. 

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku 
zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem. 
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnancí pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojíštění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjíštěna nemoc z povolání. 

1. 5. 6 Doložka V112 Nemajetková újma 
Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm, b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit: 

a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení; 
b) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby. o 

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu: 
a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním; 
b) vzniklou zaměstnanci pojištěného. 

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění. 

1. 5. 7 Zvláštní ujednání 

1. 5 7.2 Ujednává se, že pojištěným je též osoba spolupracující s pojistníkem na základě písemné smlouvy, a to za předpokladu, že jednala jménem na účet 
pojistníka a jedná o český právní subjekt. Ujednává, že se pojištění vztahuje též na přechod práv, která by na pojistitele případně přešla ve smyslu ustanovení $ 
2820 zákoníku proti těmto pojištěným spolupracujícím s pojistníkem na základě písemné smlouvy, a to za předpokladu, že jednali jménem a na účet pojistníka. 

1. 6. Pojistné 

Roční pojistné celkem [ 108 312 Kč] 

Obchodní sleva 30,00 % a Sleva za dlouhodobost 15,00 %, tj. [ 48 740 Kč] 

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení [ 59 572 Kč] 

1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčeniivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě 
zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavcí rovněž jménem všech pojištěných. 

2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na 
www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se 
zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů. 

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností 
rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost. 

4. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že: 
pA 
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Společná a závěrečná ustanovení 

— pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně 
zaznamenány a žádné další nemá, 

— pojištění odpovidá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, 
jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění, 

— jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplnéě, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich 
správnost a lyto odpovědi jsou pravdivé a úplně, 

— bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky 
(např. zánik pojištění, snižení nebo odmiítnutí pojistného plnění). 

5. Pojistník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 
čtmáctí dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podminky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. 
V těchto připadech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tříceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené 
pojistné; přítom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, 
popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné. 

6. Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., 
P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznostifdgeneraliceska.cz. Nedohodne-li se pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřízují 
pisemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na 
kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížnosti se Ize také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz). 

7. Pojistník nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 niže uvedených limitů: 

— čistý obrat min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč), 
= úhrnrozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč), 
— průměrný roční stav zaměstnanců min. 250. 

Dokumenty k pojistné smlouvě 

Předsmluvní dokumenty: 
=  I|nformace o pojišťovacím zprostředkovateli 
— Informační dokument o pojistném produktu 
— Předsmluvní informace 
— Záznam z jednání 

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění 
a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek. 

Dokumenty, které jsou nedilnou součástí pojistné smlouvy 
Nedilnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty: 
= VPPMO-P-02/2020 
— Sazebník administrativních poplatků 
—  Výpis z obchodního rejstříku 

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedilnou součást pojístné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah 

řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako 
pojistník dále seznámíi pojištěné s obsahem této pojistně smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek, 

Dále pojistník potvrzuje, že mu výše uvedeně dokumenty, tj. předsmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty 
v dostatečném předstíhu před uzavřením pojiístné smlouvy způsobem, který si zvolil. 

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými pisemnými dodatky. 
Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovna, 
Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejích vůle, určitě a srozumitelně, 
že nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podminek. 

datum uzavření pojistné smlouvy [ jf_„ Č ; EI\Ě. 7 Ll ] místo [Peihřímov | ] 

MONTOP CZ spol. s r.o. _ 
234570005, ICO: 43819281 

Osoba zastupující pojistníka 
Jindřích Lachout, jednatel 

Podpis zástupce Ganeráli_řeské pojišťovny a. 
smlouvy ť 

Podpis (razitko) osoby zastupující pojistníka 

Číslo pojistně smlouvy: 4580720457 stav ke dni: 19,.03.2024 

1odnim rejstříku vedeném M 

P. O, BOX 305, 659 05 Brno 



zojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán Ceskí PohŠÍOvNA 

r 

(4580720457 ) 

Záznam z jednání : — 

Zájemce o pojištění (dále jen "pojistník“) - 
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název 
Ičo 

(MONTOP CZ spol. s r.o. | ) ( 04384113 ) 

ulice, číslo popisné obec - část obce PSČ 

G'nýnovská 2704 J [Tábor J GJO OZJ 

| oo (infomontoptabor.cz — ] telefon (+420 602 432 030 J) 

Pojistník během jednání “se;í'zprostředkovátelem_specifiKOVal níže uvedené požadavky, potřeby a cíle - — 

\Pojistník požaduje změnu pojištění. 

Vstupní informace získané od pojistníka - rozhodovací proces , 

w Příjmy firmy w' Majetková situace firmy w' Počet zaměstnanců 

w Investiční záměr w Stávající zajištění firmy w' Druh podnikání firmy 

"Doporučené pojištění - 

Pojistný produkt je doporučován z portfolia pojistitele na základě pojistníkem sdělených informací. 

U/ Pojištění obecné odpovědnosti 

Ostatní požadavky a doporučení — 
Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. 

Nabízené pojištění odpovídá požadavkům, cílům a potřebám pojistníka a vychází z portfolia zprostředkovatele / zástupce pojišťovny. Doporučení pojišťovacího 

\zprostředkovatele / zástupce pojišťovny vychází ze vstupních informací od pojístníka. 

"Upozornění pro pojistníka — — 

Odměna pojišťovacího zprostředkovatele za zprostředkování pojištění je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny. Samostatný zprostředkovatel je 

\odměňován výhradně pojišťovnou, a to ve formě provize. V případě zastoupení zaměstnancem je tento odměňován mzdou složenou z pevné a výkonové složky. 

Požadavky, které jsou v rozporu s pojistnými pocdmíinkami, nejsou pojištěny. 

Pojistník byl upozorněn na nutnost pečlivé kontroly adresy mista pojištění, které je uvedeno ve smlouvě. Zadaná adresa se musí shodovat se skutečným místem 

Kpojiš\ění. 

Dodatečné informace 
| 

— 
Klient nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu š. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů: 

— čístý obrat min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč), 

— úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč), 

U průměrný roční stav zaměstnanců min. 250. 

Y 
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(Prohlášení 

Pojistník a pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny svými podpisy potvrzují, že tento Záznam z jednání přesně zachycuje obsah jejich společného 
jednání před změnou pojistné smlouvy a zaznamenává všechny sdělené požadavky a potřeby. Pojistník si je vědom, že pojišťovací zprostředkovatel / zástupce 
pojišťovny na jejich základě činí doporučení pojištění z produktů naší pojišťovny. Pojistník svým podpisem dále stvrzuje, že má dostatek informací pro rozhodnutí 
uzavřít navrhované pojištění (pojištění odpovídá jeho požadavkům a finančním možnostem), neboť mu pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny 
poskytl náležité vysvětlení a byly mu zodpovězeny všechny položené dotazy; současně potvrzuje, že byl seznámen a přebírá dokument Informace 

\o zprostředkovateli. 

rPodpisy smluvních stran 

datum 19. 3. 2024 

podpis osoby zastupující pojistníka 

Jindřích Lachout 

jednatel Získatelské číslo 234570005, IČO 43819281 

Podpis zástupce Generali České pojíšťovny a.s. oprávněného k vyhotovení 
tohoto Záznamu z jednání 
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ÉÉŠ CESKÁA POJISTOVNA 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v iItalském registru pojišťovacích skupin, 

vedeném IVASS, pod číslem 026 | 

- POJISTKA 
Pojištění majetku a odpovědnosti 

podnikatele a právnických osob ProřfiPlán 
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4580720457 

A Pojistník 
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Název - o 2 - : MONTOP CZ spol. s r.o. 

Adresa — _ - — Chýnovská 2704, Tábor, 390 02 
| Stát A . ČESKÁ REPUBLIKA 
Ičo - — - 04384113 

Pojištění obecné odpovědnosti 

Pojistná událost Pojistná nebezpečí 
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události 
škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina 
pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost vzniku pojistné události. 
pojistitele poskytnout pojistné plnění. 

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník. 

Podmínky, rozsah pojíštění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020. 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 50 000 000 Kč 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem R Česká republika 

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč 

Počátek a doba pojištění 
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 21. 3. 2024. 
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, 

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání. 

Platnost pojistky od: 1. 7. 2021 

S pozdravem 

Generali Česká pojišťovna a.s. 

senior manažer správy neživotního pojištění 

Generali Česká pojišťovna a,s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,1ČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedaném Městským soudem v Praze, spis, 
zn. B 1464, člen skupiny Ganerali, zapsané v italskeém registru pojišťovacích skupin, vedeném MAS5, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P, O, BOX 305, 659 05 Brno, W .ganeraliceska.cz 
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INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI 
Pojistná smlouva číslo 4580720457 

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL (SZ) 

Název: 

IČO: 
Adresa sídla: 

Generali Česká Distribuce a.s. 
447 95 084 
Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4 
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VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ) 
Titul, jméno, příjmení, titul za jménem: 

Ičo: 
Adresa sidla: 

E-mail; 

Telefon: 

Působnost zprostředkovatele 
Zprostředkovatel působí jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem (5Z), oba 

uvedení v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali České pojišťovny a.s., přičemž 

neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle $ 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, 

a neposuzuje vhodnost pojištění po jeho sjednání. 

Seznam pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovatel zprostředkovávat pojištění, lze nalézt na internetové adrese 

https//www.cnb.cz/onb/jerrs, 

Registrace a způsob ověření í 
Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou, Zápis zprostředkovatele Ize ověřit na internetových 

stránkách ČNB (https:/www.cnb.cz/cnb/jerrs). 

Vztah Generali České pojišťovny a.s. a zprostředkovatele 
Generali Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %. 

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů 
Případnou stížnost Ize podat písemnou formou zasláním na adresu Generali Česká Distribuce a.s., TÝM STÍŽNOSTÍ, Na Pankráci 1720/123, 

Nusle, 140 00 Praha 4, e-mailem na GCD. Stiznostittigeneraliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním miístě. Bližší informace najdete 

v Reklamačním řádu umístěném na www.generaliceskadistribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Generali Českou pojíšťovnu a.s. 

Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo 

zprostředkování pojištění Ize řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podát návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu, kterým je 

u neživotního pojištění Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz) nebo Česká obchodní Inspekce 

(www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Kontaktní údaje pro komunikaci s Generali Českou pojišťovnou a.s. 

V případě dotazů se primárně obracejte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali Českou pojišťovnu a.s. 

* Korespondenční adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., P, O. BOX 305, 659 05 Brno 

* Online chat na internetových stránkách: www.generaliceska.cz/chat 

* Datová schránka: v93dkf5 
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Genergí Česká Distibuce a.s., Na Pankrácí 1658/121, Nuste, 1:40:60 Praha , IČO: 447 95 O84, DIČ: CZ689001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městelého soudu v Praze, spis, zn, B 23000, dceňná 
společnost Generali České pojišťovny a.s. a člen skupiny Generali, zapsané v itelském registru pojišťovacích skupin, verleném MAS8, pod čítem 026. GODistribucečgensmiiceska.cz, wwww.gpenemliceskadistshuce.cz 
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