

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem (bez DPH)		
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců		
Rozvaděč RVO		
Dodávky		
Elektromontáže		
Demontáže		
Zemní práce		

Výbojkové 1xSHC 150W,IP23 - demontáž
VYSOKOTLAKÁ SODÍKOVÁ VÝBOJKA
SON 150W - demontáž
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Odpojení vodiče do 16 mm ²
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
Odpojení svorky SP (připojovací)
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Demontaz stavajícího zarizeni - ostatní
Strojhodiny jeřábu
Strojhodiny montážní plošiny
Demontáže - celkem
LED SVÍTIDLA ULIČNÍ "Philips" <i>LumiStreet</i> - typ "A"
BGP292 T25, 1xLED135-4S/740 DM11, 83W, 13500lm, 4000K, optika DM11, IP66, IK08
PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI
Příspěvek na recyklaci svítidel
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ 3- STUPŇOVÝ
K10-133/89/60 - 10m+1,2m (d=133/89/60mm) FeZn, žárově zinkovaný
VÝLOŽNÍK KE STOŽÁRU
SK 1-500 - jednoramenný, délka 500mm, FeZn, žárově zinkovaný
SK 2-1500/180st. - dvouramenný, délka 1500mm, 180st., FeZn, žárově zinkovaný
OCHRANNÁ MANŽETA PLASTOVÁ (na stožáry)
OMP133, d=133mm
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
SR 481-27 Z/Un 1poj. - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s pojistkou 1xE27
SR 482-27 Z/Un 2poj. - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s pojistkami 2xE27
Pojistka E14-6A
POJISTKOVÁ VLOŽKA
PNA1 40A gG Pojistková vložka
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně
CYKY-J 4x10 mm ² , pevně
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm ²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH
do 16 mm ²
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SR2b pro pásek 30x4mm
SR3b spoj pásek-drát
SP připojovací
INSTALACNÍ TRUBKY OHEBNÉ PLASTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ (40/32mm)
TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ (110/94mm)
GUMOASFALT
Gumoasfalt SA23 (10kg/bal)
MONTÁŽ PILÍŘŮ
Montáž kompaktního pilíře RVO
OSTATNÍ
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 1000 m
Geodetické zaměření stavby VO
Dokumentace skutečného provedení stavby
Mimostaveništní doprava materiálu
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY
Vyhledání a úprava připojovacího místa
Napojení na stávající zařízení
Zabezpečení pracoviště
Zkusební provoz
Strojhodiny jeřábu
Strojhodiny montážní plošiny
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizní technik
Spolupráce s reviz.technikem
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru
Vytyčení stávajících podzemních sítí

SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu, naložení, odvoz
VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY
Betonová dlažba
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Premist.mater.nalozeni, odvoz
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
Zemina třídy 3, ručně
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR
VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
Z BETONU tř. B20 - KOMPLETNÍ
ZHOTOVENÍ
D 300x1200mm, 800x800x1300mm
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm
Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1180mm
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm
KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC
PVC 300mm, červená
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM
Položení bet. žlabu vč. zakrytí
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA
POVRCHU
POVRCHU
V zemině třídy 3-4
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 650mm
Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1000mm
ROZVOZ A HUTNĚNÍ MATERIÁLU
Rozvoz materiálu
Hutnění materiálu
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3
Položení drnu
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z
BETONU
Vrstva betonu 20cm
BETON
Beton, včetně dopravy (do 20km)

OPRAVA SILNIČNÍHO TĚLESA - VRSTVY
ACO 11+ (40mm) - asfaltový beton střednězrný
ACO 16+ (50mm) - asfaltový beton hrubozrný
ACP 22 (60mm) - obalové kamenivo hrubé
SC C 3/4 (150mm) - stabilizace cementová
Štěrkodrt A (150mm)
OPRAVA SILNIČNÍHO TĚLESA - KONEČNÁ ÚPRAVA
Frézování drážky (průřezu do 600mm) v asfaltové vozovce
Těsnění dilatačních spár asfaltovou zálivkou modifikační
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY - KOMPLET
Očištění betonové dlažby
Položení betonové dlažby
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 10 km
POPLATEK ZA ULOŽENÍ ODPADU
Stavební odpad betonový
Zemní práce - celkem
Poznámka:
Do výpisu zahrnout jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které
je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele

Název	
Nadpis rekapitulace	
Akce	
Projekt	
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (1 nebo 6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	
Opravy v záruce (5 - 7) %	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	
Provozní vlivy %	
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	
Roční nárůst cen 1 %	
Roční nárůst cen 2 %	
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	
Procento PM %	