

Celkový honorář

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-080.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Vjezd na parkoviště u Magistrátu MMB

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		14 500,00
Studie stavby		68 850,00
Propočet stavby		16 500,00
Celkem		99 850,00
DPH (21 %)		20 968,50
Celkový honorář včetně DPH		120 818,50

CENA ZAHHRNUJE:

- studii stavby (STS) (řešení parkování, vazby na inženýrské sítě)
- 3 výtisky dokumentace
- propočet nákladů

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 45-ti dnů od objednání
- studie stavby (STS) do 70-ti dní od objednání včetně propočtu stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- geodetické zaměření stávajícího stavu ve formátu dwg

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je

členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středočeského kraje. Člen našeho

týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

(Číslo telefonu)

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a

účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2024-080.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Vjezd na parkoviště u Magistrátu MMB
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.4.2024

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické) - data budou poskytnuta objednatelem, pouze úprava pro přenos	600,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	3 600,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	2 600,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	3 600,00
doprava	600,00
tisky a kompletace	3 500,00
Vedlejší náklady	14 500,00
DPH (21 %)	3 045,00
Vedlejší náklady včetně DPH	17 545,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- žádost o poskytnutí podkladů pro projektování od všech správců inž. sítí (IS)
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu
- tisk a kompletace studie

Objekt nezahrnuje:

- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu

Kalkulace ceny – Hodinové sazby**Sazebník – UNIKA 2023**

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-080.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Vjezd na parkoviště u Magistrátu MMB

Číslo objektu : Studie stavby

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 050,00	2,00	2 100,00
náročné práce	750,00	89,00	66 750,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			68 850,00
DPH (21 %)			14 458,50
Celkový honorář včetně DPH			83 308,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby**Sazebník – UNIKA 2023**

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-080.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Vjezd na parkoviště u Magistrátu MMB

Číslo objektu : Propočet stavby

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	22,00	16 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			16 500,00
DPH (21 %)			3 465,00
Celkový honorář včetně DPH			19 965,00