

		Popis činnosti	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
			[Kč]	[Kč]
<b>Studie</b>	<b>A</b>	Studie ve dvou variantách A1 a A2 (dle požadavků v příloze č. 1 SoD)	385 000,00	465 850,00
<b>Varianta 1</b>	<b>B1</b>	Zpracování dokumentace k provedení stavby v rozsahu varianty A1.	1 806 000,00	2 185 260,00
	<b>C1</b>	Zpracování podrobného soupisu prací a dodávek v úrovni pro výběr zhotovitele a realizaci díla.	58 000,00	70 180,00
	<b>D1</b>	Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením ve smyslu změn DPS 1.	36 000,00	43 560,00
	<b>E1</b>	Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení vč. orientačního systému, informačního systému, ozvučení apod.	85 000,00	102 850,00
	<b>F1</b>	Zpracování podrobného soupisu prací a dodávek interiérového vybavení.	9 000,00	10 890,00
	<b>G1</b>	Autorský dozor pro rozsah realizace stavby a vybavení dle varianty DPS 1.	105 000,00	127 050,00
<b>Varianta 2</b>	<b>B2</b>	Zpracování dokumentace k provedení stavby v rozsahu varianty A2.	2 018 000,00	2 441 780,00
	<b>C2</b>	Zpracování podrobného soupisu prací a dodávek v úrovni pro výběr zhotovitele a realizaci díla.	64 000,00	77 440,00
	<b>D2</b>	Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením ve smyslu DPS 2.	43 000,00	52 030,00
	<b>E2</b>	Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení vč. orientačního systému, informačního systému, ozvučení apod.	95 000,00	114 950,00
	<b>F2</b>	Zpracování podrobného soupisu prací a dodávek interiérového vybavení.	11 000,00	13 310,00
	<b>G2</b>	Autorský dozor pro rozsah realizace stavby a vybavení dle varianty DPS 2.	120 000,00	145 200,00
		<b>CELKEM s variantou 1 = A + B1 + C1 + D1 + E1 + F1 + G1</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>3 005 640,00</b>
		<b>CELKEM s variantou 2 = A + B2 + C2 + D2 + E2 + F2 + G2</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>3 310 560,00</b>