

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-322

Zakázka: **Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ:

44222734

DIČ:

CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 167,93
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 167,93	18 305,27
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	105 473,20
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-322

Zakázka: **Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS**

Místo: Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 167,93	105 473,20
91622001-322	Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS	87 167,93	87 167,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

KSO:

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 167,93

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	87 167,93	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 167,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Sadov budova zastávky-odstranění závad z RZ LPS

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
1	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,120	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
2	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	45,000	0,00
3	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	45,000	0,00
4	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	12,000	0,00
5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	12,000	0,00
6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	0,00
7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000	0,00
8	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	1,000	0,00
9	M	35442023	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm	kus	1,000	0,00
10	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	3,000	0,00
11	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	3,000	0,00
12	K	741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	1,000	0,00
13	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	1,000	0,00
14	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	3,000	0,00
15	M	5566...R	tyč zemnicí ZT 1,5 S	kus	3,000	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
16	K	460161132	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3	m	45,000	0,00
17	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	6,300	0,00
18	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	45,000	0,00
19	K	460481111	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	90,000	0,00
20	K	460551111	Rozproštění a urovňání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	90,000	0,00
21	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	8,000	0,00
22	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,120	0,00
23	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,464	0,00
24	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	49,280	0,00
25	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,464	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
26	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
28	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
29	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
30	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4642201

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9162fd1-7a22-4601-a35e-308d2c1ce28c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2024 10:53:00



354f27da-11d5-4164-a999-709c55a3b92c