

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-324  
Zakázka: **Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS**

|              |                                     |        |            |
|--------------|-------------------------------------|--------|------------|
| KSO:         |                                     | CC-CZ: |            |
| Místo:       |                                     | Datum: | 9. 5. 2024 |
| Zadavatel:   | Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L | IČ:    |            |
|              |                                     | DIČ:   |            |
| Zhotovitel:  | MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L      | IČ:    | 44222734   |
|              |                                     | DIČ:   | CZ44222734 |
| Projektant:  |                                     | IČ:    |            |
|              |                                     | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |                                     | IČ:    |            |
|              |                                     | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |                                     |        |            |

|                     |            |                  |                  |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |                  | <b>69 165,97</b> |
|                     | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně        |
| DPH základní        | 21,00%     | <b>69 165,97</b> | <b>14 524,85</b> |
| snížená             | 12,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>   | <b>CZK</b>       | <b>83 690,82</b> |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-324

Zakázka: Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS

Místo: Datum: 9. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>69 165,97</b>   | <b>83 690,82</b> |
| 91622001-324              | Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS | 69 165,97          | 69 165,97        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS**

KSO:

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**69 165,97**

DPH základní  
snížená

Základ daně

69 165,97

0,00

Výše daně

0,00

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**69 165,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS**

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>0,00</b> |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 0,00        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 0,00        |
| M - Práce a dodávky M                          | 0,00        |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích       | 0,00        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 0,00        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 0,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 0,00        |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      | 0,00        |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit               | 0,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady                         | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

**Karlovy Vary -Březová, strážní domek-odstranění závad z RZ LPS**

Místo:

9. 5. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |  |     |          | <b>0,00</b>       |
| D                             | HSV  |           | Práce a dodávky HSV  |     |          | 0,00              |
| D                             | 6    |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |          | 0,00              |
| 1                             | K    | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30       | m3  | 0,840    | 0,00              |
| D                             | PSV  |           | Práce a dodávky PSV  |     |          | 0,00              |
| D                             | 741  |           | Elektroinstalace - silnoproud  |     |          | 0,00              |
| 2                             | K    | 741410021 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi                 | m   | 67,600   | 0,00              |
| 3                             | M    | 35442062  | pás zemnicí 30x4mm FeZn  | kg  | 67,600   | 0,00              |
| 4                             | K    | 741410041 | Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi                     | m   | 8,000    | 0,00              |
| 5                             | M    | 35441073  | drát D 10mm FeZn   | kg  | 8,000    | 0,00              |
| 6                             | K    | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby  | kus | 4,000    | 0,00              |
| 7                             | M    | 35441885  | svorka spojovací pro lano D 8-10mm   | kus | 4,000    | 0,00              |
| 8                             | K    | 741420023 | Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby   | kus | 4,000    | 0,00              |
| 9                             | M    | 35442023  | svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm  | kus | 4,000    | 0,00              |
| 10                            | K    | 741440032 | Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m  | kus | 4,000    | 0,00              |
| 11                            | M    | 5566...R  | tyč zemnicí ZT 1,5 S   | kus | 4,000    | 0,00              |
| D                             | M    |           | Práce a dodávky M  |     |          | 0,00              |
| D                             | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích  |     |          | 0,00              |
| 12                            | K    | 460161132 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3                            | m   | 67,600   | 0,00              |
| 13                            | K    | 460291111 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m                  | m3  | 9,464    | 0,00              |
| 14                            | K    | 460431142 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3                  | m   | 67,600   | 0,00              |
| 15                            | K    | 460481111 | Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně | m2  | 120,000  | 0,00              |
| 16                            | K    | 468041113 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm                     | m   | 6,000    | 0,00              |
| 17                            | K    | 468051121 | Bourání základu betonového při elektromontážích  | m3  | 0,840    | 0,00              |
| 18                            | K    | 469972111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km   | t   | 1,848    | 0,00              |
| 19                            | K    | 469972121 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km                | t   | 36,960   | 0,00              |
| 20                            | K    | 469973111 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01       | t   | 1,848    | 0,00              |
| 21                            | K    | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích  | t   | 0,770    | 0,00              |
| D                             | HZS  |           | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          | 0,00              |
| 22                            | K    | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný  | hod | 8,000    | 0,00              |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |          | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                     | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------|----|----------|-------------------|
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště       |    |          | 0,00              |
| 23 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště       | %  | 2,000    | 0,00              |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost        |    |          | 0,00              |
| 24 | K   | 040001000 | Inženýrská činnost        | %  | 2,000    | 0,00              |
|    | D   | VRN8      | Přesun stavebních kapacit |    |          | 0,00              |
| 25 | K   | 081002000 | Doprava zaměstnanců       | %  | 4,000    | 0,00              |
|    | D   | VRN9      | Ostatní náklady           |    |          | 0,00              |
| 26 | K   | 090001000 | Ostatní náklady           | %  | 2,000    | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4642213

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6302ec5f-5679-4934-8ed5-fa1a3051d718

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.05.2024 10:57:01



33363d5b-a8e2-46d5-972d-6877c305d1a8