[bookmark: bookmark0]		KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Název objektu Název části
Objednatel Projektant Zhotovitel
Mladecko
JKSO

Oprava terasy - spojovací krček z modřínových fošen + odvodnění
EČO


Místo
Mladecko

IČ	DIČ
Rozpočet číslo Zpracoval	Dne



05.09.2016

Měrné a účelové jednotky
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady
B Doplňkové náklady
c
Vedlejší rozpočtové náklady
1
HSV
Dodávky
5 860,84
8
Práce přesčas
0,00
13
Zařízení staveniště
0,00
2

Montáž
15 686,36
9
Bez pevné podl.
0,00
14
Projektové práce
0,00
3
PSV
Dodávky
8 501,76
10
Kulturní památka
0,00
15
Územní vlivy
0,00
4

Montáž
33 223,52
11

0,00
16
Provozní vlivy
0,00
5
"NI"
Dodávky
0,00


17
Ostatní
0,00
6

Montáž
0,00


18
VRN z rozpočtu
1 000,00
7
ZRN (ř. 1-6)
63 272,48
12
DN (ř. 8-11)
0,00
19
VRN (ř. 13-18)
1 000,00
20
HZS
0,00
21
Kompl. činnost
0,00
22
Ostatní náklady
0,00
Projektant
Datum a podpis
Razítko
D
Celkové náklady


23
24
Součet 7, 12, 19-22
64 272,50



I
15% 64 272,50 DPH
9 640,90
Objednatel
Datum a podpis
Razítko
25
21 % 0,00 DPH
0,00


26
Cena s DPH (ř. 23-25)
73 913,40


E
Přípočty a odpočty
Zhotovitel
ábýyL/ /C


27
Dodávky objednatele
0,00


Palackého 378/42, Ostrava-Přívoz, 702 00 IČO: 25821491, DiČ: CZ25821491 prov.: Vrchní 4, Opava 5, 747 05 Razítko
28
Klouzavá doložka
0,00
jáatum a podpis

29
Zvýhodnění + -
0,00




































[bookmark: bookmark1]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Mladecko
Objekt:	Oprava terasy - spojovací krček z modřínových fošen + odvodnění
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:	05.09.2016
HSV	Práce a dodávky HSV	21	547,20
1	Zemní práce	4	297,77
5 Komunikace pozemní	684,00
6 Úpravy povrchů, podlahy	a	osazování výplni	179,04
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	5	952,40
96	Bourání konstrukcí	3	984,36
997 Přesun sutě	3	523,30
998 Přesun hmot	2	926,33
PSV	Práce a dodávky PSV	41	725,28
713	Izolace tepelné	232,20
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4	293,44
762 Konstrukce tesařské	16	767,27
763 Konstrukce suché výstavby	498,68
764 Konstrukce klempířské	2	887,47
767	Konstrukce zámečnické	8	893,46
783	Dokončovací práce - nátěry	8	152,76
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1	000,00
Celkem	64	272,48
	32
	K
	762
	762526111
	Položeni podkladního roštu z fošen vč. dodávky modřínového řeziva
	m
	28,800
	115,00
	3 312,00
	15,0

	
	
	
	
	7,20*4
	
	28,800
	
	
	

	33
	K
	762
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	10,800
	73,90
	798,12
	15,0

	34
	K
	762
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	%
	159,491
	5,13
	818,19
	15,0

	
	D
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	498,68
	

	35
	K
	763
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	9,100
	54,80
	498,68
	15,0

	
	
	
	
	6,50*1,40
	
	9,100
	
	
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	2 887,47
	

	36
	K
	764
	764002811
	Demontáž okapového plechu do suti
	m
	14,400
	19,60
	282,24
	15,0

	
	
	
	
	7,20*2
	
	14,400
	
	
	

	37
	K
	764
	764548423
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TÍZn předzvětralého plechu průměru 100 mm
	m
	3,000
	854,00
	2 562,00
	15,0

	38
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	28,442
	1,52
	43,23
	15,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 893,46
	

	39
	K
	PK
	767R01
	Doplnění ocelové konstrukce spojovacího můstku pod dřevěnou fošnovou podlahu
	kg
	150,000
	58,50
	8 775,00
	15,0

	
	
	
	
	"předpoklad" 150
	
	150,000
	
	
	

	40
	K
	767
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	87,750
	1,35
	118,46
	15,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	8 162,76
	

	41
	K
	783
	783721113
	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování
	m2
	38,520
	113,00
	4 352,76
	15,0




"fošny
10,80*2,5	27,000
"rošt
28,80*0,40	11,520
	42
	K
	783 783R01
	Očištění a nový trojnásobný antikorozní nátěr ocelové konstrukce spojovacího můstu
	kpl
	1,000
	3 800,00
	3 800,00
	15,0

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	1 000,00
	

	43
	K
	000 081002000
	Doprava zaměstnanců
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	15,0


Celkem	64 272,48



(0,20*0,20-PI*0,05*0,05)*1,50	0,048
	
	D
	
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	5 952,40
	

	13
	K
	221
	935113111
	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	m
	1,500
	362,00
	543,00
	15,0

	14
	M
	MAT
	592270000
	žlab odvodňovací ACO N100 polymerbeton
	kus
	1,000
	947,20
	947,20
	15,0

	15
	M
	MAT
	592270250
	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm
	kus
	1,000
	2 584,00
	2 584,00
	15,0

	16
	M
	MAT
	592270220
	rošt můstkový ACO N100 - grafitová tvárná litina 50cm
	kus
	3,000
	543,40
	1 630,20
	15,0

	17
	M
	MAT
	592270270
	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100
	kus
	1,000
	248,00
	248,00
	15,0

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	3 984,36
	

	18
	K
	013
	963051110
	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm
	m3
	0,864
	3 230,00
	2 790,72
	15,0

	
	
	
	
	10,80*0,08
	
	0,864
	
	
	

	19
	K
	013
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	10,800
	50,80
	548,64
	15,0

	
	
	
	
	1,50*7,20
	
	10,800
	
	
	

	20
	K
	013
	974042585
	Vysekáni rýh v betonové mazanině hl do 250 mm š do 200 mm
	m
	1,500
	430,00
	645,00
	15,0

	
	
	
	
	"pro napojení odvodňovacího žlábků do svodu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	3 523,30
	

	21
	K
	013
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	3,167
	467,00
	1 478,99
	15,0

	22
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	3,167
	224,00
	709,41
	15,0

	23
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	44,338
	9,75
	432,30
	15,0

	24
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	3,167
	285,00
	902,60
	15,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 926,33
	

	25
	K
	011
	998018001
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
	t
	3,513
	833,00
	2 926,33
	15,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	41 725,28
	

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	232,20
	

	26
	K
	713
	713110851
	Odstranění tepelné izolace stropů z polystyrenu tl do 100 mm
	m2
	10,800
	21,50
	232,20
	15,0

	
	D
	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	4 293,44
	

	27
	K
	721
	721173315
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110
	m
	9,500
	355,00
	3 372,50
	15,0

	
	
	
	
	"pro napojení odvodňovacího žlábku do svodu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,00
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	"pro napojeni svodu do dešťové kanalizace
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7,50
	
	7,500
	
	
	

	28
	K
	721
	72R01
	Napojení dešťové kanalizace na stávající potrubí vložením odbočky
	kus
	1,000
	850,00
	850,00
	15,0

	29
	K
	721
	998721201
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	%
	42,225
	1,68
	70,94
	15,0

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	16 767,27
	

	30
	K
	762
	762523108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz
	m2
	10,800
	309,00
	3 337,20
	15,0

	
	
	
	
	1,50*7,20
	
	10,800
	
	
	

	31
	M
	MAT
	605110725
	fošny modřínové hoblované tl. 50 mm
	m2
	12,960
	656,00
	8 501,76
	15,0





[bookmark: bookmark2]ROZPOČET
Stavba:	Mladecko
Objekt:	Oprava terasy - spojovací	krček z modřínových fošen + odvodnění
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:	05.09.2016
P.Č.
TV
KCN
Kód položky

Popis

■ ■ ■;(' ■! " | MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková
Cena celkem
Sazba
DPH
1
2
3
4
j				 "•"n ' 	 ' .
	
5
—
6
7
8
9
10


D

HSV
Práce a dodávky HSV



21 547,20

D

1
Zemní práce



4 297,77
1
K
221
113106123
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic
m2
1,500
45,30
67,95




1,50*1,00

1,500


2
K
221
113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
m2
1,500
252,00
378,00
3
K
001
132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3
2,640
578,00
1 525,92




"pro odvodňovací žlábek








0,40*0,40*1,50

0,240






"pro napojení svodu do deštové kanalizace








0,40*0,80*7,50

2,400


4
K
001
162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
m3
1,140
75,10
85,61




0,76+0,38

1,140


5
K
001
162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3
2,280
68,40
155,95




1,14*2

2,280


6
K
001
162R01
Naložení a odvoz výkopku na skládku
kus
1,000
1 080,00
1 080,00
7
K
001
175111101
Obsypání potrubí ručně
m3
0,760
311,00
236,36




0,40*0,20*(2,00+7,50)

0,760


8
M
MAT
583312890
kamenivo těžené drobné frakce 0-2 mm
t
1,520
297,00
451,44
9
K
271
451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
m3
0,380
833,00
316,54




0,40*0,10*(2,00+7,50)

0,380



D

5
Komunikace pozemní



684,00
10
K
221
566901133
Vyspravení podkladu štěrkodrtí tl. 200 mm
m2
1,500
202,00
303,00
11
K
221
596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 - zpětné zadláždění
m2
1,500
254,00
381,00

D

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



179,04
12
K
014
631312141
Doplnění rýh betonem prostým
m3
0,048
3 730,00
179,04

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
"pro napojení odvodňovacího žlábků do svodu
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
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