

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci smlouvy

1. Zhotovitel:

Název: ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Zapsán: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-6257230247/0100
Jednající: Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek
Mobil: 777 664 930
E-mail: pcechal@seznam.cz

2. Objednatel:

Název: Obec Vráto
Sídlo : Vráto 20, 370 01 Vráto
IČ : 00581950
Jednající: Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA – starosta obce
Mobil: 724 251 226
E-mail: obec-vrato@seznam.cz
ID: diked69

II.

Předmět smlouvy

Název stavby: **Oprava místní komunikace v obci Vráto**

Předmět díla je specifikován – rozsahem, který byl stanoven pochůzkou po staveništi, dále pak položkovým rozpočtem ze dne 26. května 2017, který si orientačně vyhotovil zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje toto dílo provést za podmínek, které jsou dále v této smlouvě uvedeny.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby a výkony, včetně dodávek hmot a dílů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dokončení a předání sjednaného díla a včetně úklidu a mytí znečištěných komunikací vlastní činností zhotovitele.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

III.

Cena plnění

Cena za předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran.

Cena bude účtována dle skutečně provedených prací a výměr dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce (viz zápisy ve stavebním deníku).

Cena je pevná a nepřekročitelná.

Cena bez DPH: 1 298 719,86 Kč

DPH 21 %: 272 731,17 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 571 451,03 Kč

Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na zvětšení rozsahu díla, bude toto odsouhlaseno objednatelem na základě jednotkových cen v cenové nabídce popř. dodavatel, vypracuje novou cenovou nabídku, která bude objednatelem odsouhlasena.

IV.

Platební podmínky

Fakturace na základě potvrzeného soupisu provedených prací a potvrzeného Předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 45 dní ode dne doručení objednateli. V případě, že termín doručení faktury zůstane sporným, má se zato, že byla doručena tři dny po jejím odeslání. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

V.

Termín plnění

Zhotovitel započne práce – předpoklad: **srpen 2017**

Zhotovitel je povinen sjednané práce dokončit do: **30. listopadu 2017**

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není výše uvedenými termínem dokončení díla vázán.

VI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmětné dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, eventuálně vlastnosti obvyklé. Záruční doba se touto smlouvou sjednává ohledně provedených prací po dobu **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Vyskytnou-li se v záruční době na provedeném díle vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady bezplatně odstranil. Vady se zhotovitel zavazuje odstranit v nejkratší možné době, nejpozději ve lhůtě písemně sjednané oběma smluvními stranami, vždy však za současného respektování stanovených technologických postupů.

VII.

Smluvní pokuty

Pro případ, že objednatel neuhradí fakturovanou částku včas, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. V je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel provede výše uvedené dílo svým jménem a na svoji odpovědnost.

Tato smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Účastníci, resp. jejich statutární zástupci prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho listinu podepisují.

Tato smlouva bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž 2 výtisky obdrží objednavatel a 2 výtisky obdrží zhotovitel.

V Písku dne: 30. 06. 2017

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek


Ve Vrátně dne: 30. 06. 2017



Mgr. Bc. Martin Muchka, MBA
starosta obce

Příloha: Výkaz výměr

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68B, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100

Tel: 377 242 127, fax. 377 382 118, email: robstavstavby@robstavstavby.cz

Oprava místní komunikace v obci Vráto

Rekapitulace

Název objektu	celkem Kč
I.etapa	331 553,50
II.etapa	499 607,50
III.etapa	467 558,86
CELKEM Kč bez DPH	1 298 719,86
CELKEM Kč s DPH	272 731,17
CELKEM Kč vč. DPH	1 571 451,03

Záruka : 36 měsíců

Splatnost faktur: 45 dní

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495
397 01 Písek
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774

Ing. Petr Čechal
Vedoucí závodu Písek

Stavba Oprava místní komunikace v obci Vráto - I.etapa					
Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Frézování živičného krytu do hl. 6 cm, odvoz na skládku do vzdálenosti 1 km	m2	626,00	56,00	35 056,00
2.	Odstranění krytu do 200 m2, živičného tl.10 cm (odhad 10% plochy) vč.odvozu	m2	70,00	80,00	5 600,00
3.	Lokální výspravy po vybourání (10% plochy)	t	18,00	1 600,00	28 800,00
4.	Položení vrstvy ACO 11 - vyrovnávka (odhad cca v ploše 2cm)	t	34,80	1 495,00	52 026,00
5.	Spojovací postřik 0,5 kg/m2	m2	696,00	10,00	6 960,00
6.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm	m2	696,00	192,00	133 632,00
7.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm (chodník)	m2	60,00	224,00	13 440,00
8.	Příplatek za ruční pokládku asf. vrstev (odhad cca 20% plochy)	m2	140,00	150,00	21 000,00
9.	Pokládka silničních obrubníků vč. vybourání stáv. a odvozu na skládku	m	38,00	490,00	18 620,00
10.	Výšková úprava krycích hrnců	kus	5,00	850,00	4 250,00
11.	Výšková úprava mříží	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
12.	Výšková úprava poklopů	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
13.	Řezání asfaltového krytu do tl.10cm	m	22,00	100,00	2 200,00
14.	Úprava spáry asfaltovou záhlivkou	m	22,00	80,00	1 760,00
15.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt živičný	t	147,30	15,00	2 209,50
Celkem bez DPH					331 553,50
DPH					69 626,24
Celkem vč DPH					401 179,74

Pozn.: V případě výměny obrubníků cena 490,- (pokládka včetně vybourání a odvozu na skládku)
Tato cenová nabídka obsahuje pouze výměnu odbrubníku u chodníku.
Zhotovitel neručí za kvalitu podkladních vrstev - nabídka obsahuje pouze úpravu krytu.
Fakturace bude upřesněna na základě skutečného provedení (dle skutečně položených tun).

V Písku 26.5.2017

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Stavba	Oprava místní komunikace v obci Vráto - II.etapa			
---------------	---	--	--	--

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Frézování živičného krytu do hl. 6 cm, odvoz na skládku do vzdálenosti 1 km	m2	1 492,00	40,00	59 680,00
2.	Položení vrstvy ACO 11 - vyrovnávka (odhad cca v ploše 2cm)	t	74,60	1 495,00	111 527,00
3.	Spojovací postřik 0,5 kg/m2	m2	1 492,00	10,00	14 920,00
4.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm	m2	1 492,00	192,00	286 464,00
5.	Výšková úprava krycích hrnců	kus	6,00	850,00	5 100,00
6.	Výšková úprava mříží	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
7.	Výšková úprava poklopů	kus	4,00	1 500,00	6 000,00
8.	Řezání asfaltového krytu do tl.10cm	m	50,00	100,00	5 000,00
9.	Úprava spáry asfaltovou zálivkou	m	50,00	80,00	4 000,00
10.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt živičný	t	261,10	15,00	3 916,50
Celkem bez DPH					
DPH					499 607,50
Celkem vč DPH					104 917,58
					604 525,08

Pozn.: V případě výměny obrubníků cena 490,- (pokládka včetně vybourání a odvozu na skládku)
Zhotovitel neručí za kvalitu podkladních vrstev - nabídka obsahuje pouze úpravu krytu.
Fakrurace bude upřesněna na základě skutečného provedení (dle skutečně položených tun).

V Pisku 26.5.2017

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

Stavba	Oprava místní komunikace v obci Vráto - III.etapa
--------	--

část A

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Odstranění dlažebních kostek 10/10 včetně odvozu na skládku objednatele	m2	43,80	60,00	2 628,00
2.	Odstranění podkladních vrstev z kameniva drceného tl.100mm vč. odvozu	m2	89,40	40,00	3 576,00
3.	Odstranění krytu do 200 m2, živičného tl.10 cm (odhad 10% plochy) vč.odvozu	m2	14,80	80,00	1 184,00
4.	Přehutnění podloží	m2	148,00	20,00	2 960,00
5.	Položení vrstvy ACL 16 v tl. 5cm	m2	148,00	182,00	26 936,00
6.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm	m2	148,00	192,00	28 416,00
7.	Výšková úprava mříží	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
8.	Výšková úprava poklopů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
9.	Řezání asfaltového krytu do tl.10cm	m	80,00	100,00	8 000,00
10.	Úprava spáry asfaltovou záhlívkou	m	80,00	80,00	6 400,00
11.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt živičný	t	37,00	15,00	555,00
Celkem bez DPH					
DPH					85 155,00
Celkem vč DPH					17 882,55
					103 037,55

část B

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Frézování živičného krytu do hl. 5 cm, odvoz na skládku do vzdálenosti 1 km	m2	180,00	40,00	7 200,00
2.	Položení vrstvy ACO 11 - vyrovnávka (odhad cca v ploše 1cm)	t	4,50	1 600,00	7 200,00
3.	Položení vrstvy ACO 11 v tl. 5cm	m2	180,00	200,00	36 000,00
4.	Výšková úprava krycích hrnců	kus	5,00	850,00	4 250,00
5.	Výšková úprava mříží	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
6.	Výšková úprava poklopů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
7.	Řezání asfaltového krytu do tl.10cm	m	15,00	100,00	1 500,00
8.	Úprava spáry asfaltovou záhlívkou	m	15,00	80,00	1 200,00
9.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt živičný	t	27,00	15,00	405,00
Celkem bez DPH					
DPH					60 755,00
Celkem vč DPH					12 758,55
					73 513,55

část C

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Sejmutí drnu				
2.	Přehutnění podloží	m2	400,00	40,00	16 000,00
3.	Podkladní vrstvy z recyklátu tl.100mm	m2	400,00	20,00	8 000,00
4.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - kryt recyklát	m2	600,00	45,00	27 000,00
		t	150,00	15,00	2 250,00
Celkem bez DPH					
DPH					53 250,00
Celkem vč DPH					11 182,50
					64 432,50

část D

Č.p.	Název položky	MJ	Množství	J.c.	Celkem (Kč)
1.	Výkopové zemní práce včetně naložení, odvozu a uložení na skládku				
2.	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m3	51,60	186,00	9 597,60
3.	Podklad ze ŠD 0/32 po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	258,00	24,00	6 192,00
4.	Podklad z HDK 4/8 tloušťky 4 cm	m2	205,50	190,00	39 045,00
5.	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě 4 cm	m2	205,50	46,00	9 453,00
6.	Přemetení zámkové dlažby jemnozrným křemičitým pískem a zhutnění	m2	205,50	242,00	49 731,00
7.	Osazení stojatého silničního obrubníku do betonové opěry z betonu C12/15	m2	205,50	12,00	2 466,00
8.	Osazení stojatého chodníkového obrubníku do betonové opěry z betonu C12/15	m	135,00	336,00	45 360,00
9.	Dlažba zámková 20x10x6 přírodní	m	132,00	270,00	35 640,00
10.	Dlažba zámková pro nevidomé 20x10x6 červená	m2	180,70	130,00	23 491,00
11.	Obrubník silniční 100/15/30 cm	m2	24,80	390,00	9 672,00
12.	Obrubník přechodový 100/15/30 cm	kus	108,00	96,00	10 368,00
13.	Obrubník nájezdový 100/15/15 cm	kus	4,00	164,00	656,00
14.	Obrubník chodníkový 100/8/25 cm	kus	23,00	76,00	1 748,00
15.	Svislé dopravní značení - značka B20a	kus	132,00	52,00	6 864,00
16.	Přesun hmot pro pozemní komunikace - zámková dlažba	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		t	182,69	80,00	14 615,26
Celkem bez DPH					
DPH					268 398,86
Celkem vč DPH					56 363,76
					324 762,62

Rekapitulace III.etapy

A		85 155,00
B		60 755,00
C		53 250,00
D		268 398,86
Celkem Etapa III. bez DPH		467 558,86
DPH		98 187,36
Celkem vč DPH		565 746,22

Pozn.: Zhotovitel neručí za kvalitu podkladních vrstev - nabídka obsahuje pouze úpravu krytu.
Fakrurace bude upřesněna na základě skutečného provedení (dle skutečně položených tun).

V Písku 26.5.2017

Vypracoval: Roman Bican, ROBSTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 496
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

③