



SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice, Česká republika

IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6692

Objednávka OBV2400838

Předběžná cena

68 800,00 Kč bez DPH

Jan Litoborský
Vinohradská 1756/114
130 00 Praha
Česká republika

Datum vyhotovení 24.5.2024
Datum realizace od 24.5.2024
Datum realizace do 6.6.2024

IČO: 74332562

DIČ: CZ7505210086

Objednáváme u Vás:

výměna podl krytiny

Adresa prostoru: NOVÁ 2, 370 01, České Budějovice, [redacted] čís. pr.: 8

Fakturu vystavte na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 370 04, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337

Fakturu zašlete na: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čečova 2248/44, České Budějovice, 37004

Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, objekt včetně čísla popisného, popř. čísla bytu, jinak bude faktura vrácena.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je, na základě smlouvy o obstarání správy nemovitostí ze dne 4. 6. 2002 uzavřené se statutárním městem České Budějovice, zmocněna tuto objednávku vystavit.

Akceptací objednávky příjemce objednávky potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Faktury lze zasílat elektronicky na: fakturace@sdcb.cz.

Objednávku převzal:

Datum:

Objednávku vystavil: Martin KAMLACH

tel.: [redacted]

Zpracované v systému FINUS od společnosti ANASOFT APR, spol. s r.o.

J. Litoborský

provádění staveb

Nová 2 - byt [REDACTED] - výměna EI + drobné stavební opravy + výměna podlahové krytiny

	Mn.j	Množství	mat/ks	mat. celkem	práce/ks	práce/celkem
CYSY 3x2,5	m	12	45,00	540	65	780
krabice rozbočná A-Box včetně svorkovnice	ks	2	130,00	260	130	260
výměna EI - kuchyň + vyhotovení drážek	kpl.	1	2200,00	2200	4500	4500
odvoz + uložení stavební sutě	ks	1	0,00	0	1000	1000
demontáže stávající podlahové krytiny	kpl.	1	0,00	0	2500	2500
adhezní můstek	m2	39	47,00	1833	69	2691
výmalba dvojitá	m2	63	15,00	945	29	1827
zakrytování ploch	ks	1	400,00	400	950	950
výměna EI - kuchyň + vyhotovení drážek	kpl.	1	3300,00	3300	6500	6500
odstranění částí keramických obkladů	kpl.	1	0,00	0	3500	3500
penetrace	m2	25	0,00	0	36	900
oprava nivelace/stěrky	m2	25	130,00	3250	250	6250
lepidlo na sokly	kpl.	1	530,00	530	250	250
PVC Nfs fatra	m2	25	380,00	9500	190	4750
obvodové lišty + rohy	kpl.	1	2300,00	2300	710	710
přechodová lišta - široká	ks	1	425,00	425	350	350
manipulace s zařízením bytu + přemístování nábytku	kpl.	1	0,00	0	1000	1000
úklid staveb	ks	1	0,00	0	2500	2500
doprava	km	50	8,00	400	0	0
SOUČET				25883		41218
pomocný materiál	6%			1552,98		0
				27435,98		41218
						<u>68654</u>

CELKEM bez DPH

68 654 Kč