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SMLOUVA O DILO

¢. Objednatele: 042189
¢. Zhotovitele: A110617

~Zabezpeceni ZelezniCniho pfejezdu na skladé PHM
CEPRO, a.s. Strelice“

Cl. 1. Smluvni strany

1.1 Objednatel: CEPRO, a.s.
se sidlem: Dé&lnické 213/12 , 17000 Praha 7, Hole$ovice
sp.zn.: B 2341, vedena u Mésiského soudu v Praze
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., &.0.: 119029831 /0100
ICO: / DIC: 60193531/ CZ60193531
zastoupena: Mgr. Janem Duspévou, pfedsedou pfedstavenstva a

Ing. Ladislavem Starikem, &lenem piedstavenstva

Osoby opravnéné jednat za objednatele v ramci uzaviené smlouvy o dilo (kazdy samostatné):

ve vécech: jméno a prijmeni: telefon: e-mail:

smiuvnich (vyjma zmé&ny
¢ zaniku této smlouvy o
dilo)

technickych, zapisovat do
deniku, piedani a
prevzeti dila

dodrzovani
bezpecénostnich opatieni
{v&etné& BOZP)

(dale jen ,Objednatel’)

a
1.2. Zhotovitel: Prvni SaZ Plzen a.s.

se sidlem: Wenzigova 79/8, Vychodni Pfedmésti, 301 00 Plzeri

sp.zn.: B 915 vedena u Krajského souduz v Plzni

bankovni spojeni: KB Plzefi, a.s., &.0.: 78 - 1698550227/0100

1Co: 1 DIC: 26329921 / CZ26329921

zastoupena; Ing. Michalem Volkem, na zakladé piné moci od Ing. Vladimira Rychtery, &lena

piedstavenstva

Osoby opravnéné jednat za zhotovitele v ramci uzaviené smiouvy o dilo:

ve vécech: jméno a pFijmeni: telefon: e-mail:

smiuvnich (vyjma zmeény

dilo)

technickych, zapisovat do
deniku, piedani a
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plevzeti dila

dodrzovani
bezpeénostnich opatfeni
(véetn& BOZP)

(dale jen ,Zhotovitef')
(Objednatel a Zhotovitel spole¢né téz ,Smiuvni strany”)
nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely tuto smilouvu o dilo (dale jen ,Smiouva"):

€. 2. Zakladni Gdaje a predmét plnéni

2.1. Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskera opravnéni a technické vybaveni potfebné k fadnému splnéni
této Smiouvy.

2.2. Predmétem této Smiouvy je realizace dila s nazvem ,Zabezpe&eni Zelezniéniho prejezdu obou
viegkovych koleji na skladé PHM CEPRO, a.s. Stfelice®,, jeZ zahrnuje zejména niZe uvedené
sluzby, dodavky, prace a jiné ¢innosti, a to v nasledujicim rozsahu:

2.21. \Vypracovani kompletni realizaéni projektové dokumentace — dokumentace pro provedeni
stavby (dale jen "PD"),

222, Poskytnuti souvisejici inZenyrské d&innosti vCetné zajisténi v8ech potiebnych vyjadienf
poZadovanych platnou legislativou (napf. obstarani piisludnych stanovisek, vyjadfeni,
povoleni, souhlas(, rozhodnuti apod.) - véetn& thrady pFipadnych spravnich poplatkl; a
bude-li nutné rovnéz zajisténi odbornych priizkumi, studif, &i jinych projektovych podkladd
potfebnych k realizaci viastni stavby

¢ realizace vlastni stavby, tj. realizace zafizeni pro zabezpegeni Zelezni¢niho pfejezdu na
skladé PHM Stielice dle vypracované realiza¢ni projektove dokumentace v rozsahu
dinnosti vyplyvajicich ze zadani Objednatele s ohledem na G&el, pro ktery je dilo
Objednatelem zadavano, jedna se zejména 0:dodavka nhového, piné funk&niho zafizenl
pro zabezpeteni piejezdu obou koleji pfedmétné Zeleznitni vietky;

kompletni montaz a usazeni zafizeni;

provedeni nutnych souvisejicich stavebnich Gprav

ekologicka likvidace odpadi

zajidténi veskeré potiebné dokumentace a vyjadieni k Fadnému provozovanl takto
instalovaného zabezpeceni piejezdu obou koleji Zelezniéni viecky;

provedeni vech zakonnych revizi (vychozi véetné TICR) elektrozaiizen;

o zajisténi provedeni technicko-bezpeénostni zkousky

¢ uvedeni do provozu a pfedani veskeré sjednané dokumentace Objednateli.

(dale souhrnné& téz jen ,Dilo").

2.3. Zhotovitel je povinen provést Dilo v rozsahu a dle technického fedeni podle nize uvedené
dokumentace (dale jen ,Zavazné podklady"):

a) Zhotoviteli pfedané a jim pfevzaté zaddvaci dokumentace ze dne 17. 3. 2017 k zakézce
€.032/17/0CN, nazvané ,,Zabezpec&eni Zelezni¢niho pFejezdu na skladé PHM CEPRO,
a.s. Stielice®, vetné jejich pfiloh (dale jen ,Zaddvaci dokumentace)

b) Nabidky Zhotovitele ze dne 10. 4. 2017 ve znéni revidované verze ze dne 24. 4. 2017 a ze
dne 5. 6. 2017, podané do zadavaciho fizeni k zakézce die Zadavaci dokumentace (dale
jen ,Nabidka"),

2.4. V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkladi ma pfednost Zadavacf
dokumentace.
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2.5.

26.
2.7.

2.8.

29

2.10.

211,

212

2.13.

214

2.15,

2.16.

Zhotovitel odpovida za kompletnost Nabidky a za skutecnost, Zze Nabidka zaji§tuje provedeni Dila
podle Zadavaci dokumentace v celém jeho rozsahu a se véemi jeho sougastmi.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel provede Dilo pro Objednatele formou na kli&.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat dle zplsobu provedeni uvedeného v zavazném
podrobném popisu technologickych postupl a praci, ktery je soudasti Nabidky a ktery bude ze
strany Objednatele pisemné schvalen. V pfipadé pfipominek Objednatele, zapracuje Zhotovitel
pfipominky do zavazného podrobného technologického postupu praci, obsahujiciho rovnéz
operace, komponenty a technologické predpisy a tento v plsemné podobé& s podpisem opravnéné
osoby Zhotovitele pfeda Objednateli nejpozdéji pired pfedanim Staveniste.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbornou pé&i za vyuZiti svych nejlep$ich znalostl a
Zkusenosti z oboru tak, aby byla zajiSt&na co nejvy8si kvalita, trvanlivost a nizka naro¢nost na
provoz a udrZbu zrealizovaného dila, tj. viastni stavby realizované dle Zhotovitelem vypracované
PD.

Zhotovitel je povinen pfedat Dilo Objednateli prosté prav tfetich osob. Sou&ast pinéni Zhotovitele,
kterou je téz projekt &i jiné autorské dilo, pfeda Zhotovitel Objednateli s pravem nésledné (pravy,
jak vyplyva z ujednani této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a jako soutast Dila zpracuje analyzu rizik spojenych
s provadénim pfedmétu Dila v &lenéni: provadé&na &innost — vyplyvajlci rizika — pfijata opatfeni a
tuto analyzu Zhotovitel pfedlozi Objednateli nejpozdéji v den pfevzetl Stavenisté Zhotovitelem.

Zhotovite! se zavazuje nejpozdéji pfed zahajenim viastnich praci na Dile, resp. pied zahajenim
vlastni realizace stavby ve sjednaném misté pinéni, pfedat Objednateli jmenny seznam pracovnik(
a osob na strané Zhotovitele podilejicich se na Dile a rovnéz seznam techniky a vozidel, jez bude
Zhotovitel uZivat a pro néZz Objednatel zajisti povoleni pro vstup a vjezd na Staveniété do arealu
skladu pohonnych hmot. V seznamu osob bude uvedeno kromé& jména, pfijmeni a bydlisté osoby
rovnéZ &islo ob&anského prlikazu &i jiného dokladu slouZicim k prokézani totoZznosti dotéené
osoby. V pfipadé& zmény bude o této skuteénosti Zhotovitel Objednatele pisemné informovat.

Seznam osob Zhotovitele, jakoz i seznam techniky a vozide! pfedany Zhotovitelem Objednateli se
uplatni pro vstup t&chto osob, potazmo techniky a vozidel Zhotovitele na misto plnéni do skladu
pohonnych hmot CEPRO, a.s. Stfelice. Bez sdéleni identifikaénich tdaji osob provadsjicich prace
na Dile na stran& Zhotovitele nebudou takové osoby k realizaci praci na Dile v mist& plnéni
vpustény, a tuto skutednost nelze povazovat za neposkytnuti soucinnosti ze strany Objednatele a
Zhotovitel nema pravo uplatfiovat Zadné sankce viuéi Objednateli.

Objednatel se zavazuje prodkolit Zhotovitele zvnitfnich predpisi Objednatele vztahujici se
k provadeni Dila Zhotovitelem a ve vztahu k chovani osob v arealu skladu pohonnych hmot
Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit sezndmeni osob na strané Zhotovitele s vnitinimi pFedpisy
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje a je povinen zpracovat a Objednateli pfedat veskerou dokumentaci nutnou
pro provedeni Dila Zhotovitelem, tj. veSkerou provadéci dokumentaci, vyrobni a projektovou
dokumentaci, technologické a pracovni predpisy a postupy, vypoéty a jiné doklady nutné
k provedeni Dila v souladu se Zadavaci dokumentaci v terminu podle Harmonogramu plnéni a
v rozsahu dle poZzadavki Objednatele.

Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provedeni stavby, jejiz navrh v terminu &i Ihté
dle Harmonogramu pinéni pfeda k vyjadreni Objednateli. Zhotovitel pfedlozi navrh PD ve sjednané
IhGité 90 dnli od data nabyti uginnosti této Smlouvy ke schvaleni Objednateli a Objednatel se, neni-
li dohodnuto mezi Smiluvnimi stranami jinak, ve Ihité& 14 kalendarnich dnt k predlozenému navrhu
PD vyjadii a pfipadné za$le své piipominky Zhotoviteli. Nevyjadii-li se Objednatel k navrhu PD ve
stanovené |hat&, plati, Ze Objednatel k pfedlozenému navrhu PD nemé pfipominky. Zhotovitel
vypracuje &istopis PD a v pfipadé pfipominek Objednatele zapracuje veskeré pfipominky
Objednatele do navrhu PD a ¢istopis nasledné preda Objednateli ke schvaleni. Pfedmétna
realiza¢ni PD v &istopise bude pfedana Objednateli pfed zahajenim realizace viastni stavby ve 2
vyhotovenich v tiSténé listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé ve formatu pdf a ve
zdrojovych formatech .dwg, .xIs, .doc.
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217.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

2.23.

2.24,

Zhotovitel je povinen zejména kromé dalSich dokumentl rovnéz po dokonéeni stavby vypracovat
projektovou dokumentaci skuteéného provedeni véetné geodetického zaméfeni skuteéného
provedeni Dila a tuto projektovou dokumentaci pfedat Objednateli v souladu s Harmonogramem
plnéni ve dvou (2) vyhotovenich v listinné podobé a jednou (1) v elektronické podobé& na CD nebo
DVD ve formatech ,.doc’, ,.xIs", ,.pdf", ,.tif", ,.dwg".

Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci na Dile seznamit se Stavenistém a pozadavky
Objednatele, prostudovat predané podklady a mit tak vSechny potfebné (daje souvisejici
s pfedmétem a provedenim Dila.

Pfed zahajenim praci seznami Objednatel Zhotovitele se specifickymi mistnimi podminkami
Staveni$té a rovné&z plynoucimi z vnitfnich piedpist Objednatele, v&etn& zakazu koufeni a
piedpisti platnych varealu skladu pohonnych hmot (zejména vnitinich piedpisl tykajicich se
prevence zavaznych havarii, pozarni bezpeénosti, dafnového skladu, propustkového radu apod.).

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré zkousky pozadované pravnimi piedpisy a sjednané mezi
Smluvnimi stranami. Zhotovitel se zavazuje pfed uvedenim Dila do provozu provést vyzkouSenl
Dila spogivajicl v provedeni zejména funk&nich a komplexnich zkouSek

Zhotovitel je povinen pifi a pro provadéni Dila pouzivat pouze nové a nepouzité materialy, vyrobky
a zafizeni.

Dilo musi splfovat kvalitativni poZadavky platné legislativy a rovné&z kvalitativni poZadavky
definované normami CSN & EN v pfipadé, Ze pfisludné Zeské normy neexistuji. Doporucena
ustanoveni norem CSN &i EN se pro realizaci Dila pova2uji vzdy za zavazna a v pfipadé rozporu
ustanoveni nékterych norem plati vZdy ustanoveni vyhodné&jsi pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze na vyzadani Objednatele Objednateli kdykoli b&hem provadéni Dila
poskytne konzultaci vztahujici se k otazkam realizace Dila. Konzultace Zhotovitele s Objednatelem
muze byt provadéna osobné na Stavenisti nebo vzdalené formou telefonnich hovord, pro tyto Géely
je Zhotovitel dostupny na tel. & 723 464 471 kazdy pracovni den od 7.00 hod do 16.00 hod,
pfipadné dale i v jiné dobé, stanovi-li tak dohoda stran.

Objednatel zajisti pro realizaci Dila:

2.24.1. povoleni ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotEenych zhotovovanim Dila (t. na

Stavenisté),

2.24.2. vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti a hranic Stavenisté,
2.24.3. poskytne soucinnost pfi realizaci Dila v terminech dohodnutych v Harmonogramu piné&ni,

2.24.4. seznameni s vnitrnimi pfedpisy Objednatele, vstupni proskoleni osob na stran& Zhotovitele z

2.25.

2.26.

341.

podminek BOZP (bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci), PO (poZarn! ochrana) a PZH
{prevence zavaznych havaril) a seznameni s moznymi riziky.

Za dodrzovani a pInéni povinnosti v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni
Dila dle této Smilouvy je za Objednatele pové&ien zamé&stnanec Objednatele jmenovany
Objednatelem a uvedeny v protokolu o pfedani Staveni$té Zhotoviteli. Smluvni strany se dohodly,
Ze bude pinit tlohu koordinace provadéni opatieni k zajisténi BOZP zaméstnancli Objednatele a
Zhotovitele a postupll k jejich spinéni.

Objednatel v Uloze zadavatele stavby uréuje koordinatorem BOZP na Stavenisti, podle ustanoveni
§ 14 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, v platném znéni, Zhotovitele,
ktery podpisem této Smlouvy stvrzuje, Ze zabezpedi vykon této &innosti odborn& zpisobilou
fyzickou osobou, jejiz jméno, pfijmeni, datum narozeni, bydIist&, &islo osvédéeni o zpusobilosti a
kontakty na ni pfeda Objednateli nejpozdé&ji pfi podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Stavenisté.

Cl. 3. Misto a doba pInéni

Mistem pIn&ni je Stavenisté v CEPRO, a.s., sklad Stielice, Brnénska 25/729, 664 47 Stielice u
Brna, GPS: 49.1581033N, 16.5048633E, pfitemz v8ak ¢&ast Dila spoélvajici a souvisejici
s vypracovanim dokumentace kDilu bude provad&na pievainé v provozovné Zhotovitele
nachazejici se na uzemi Ceské republiky, jejiz adresu Zhotovitel Objednateli sdéli pii uzavieni této
Smlouvy.
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3.2.

3.3.

34.

Misto plnéni Dila, resp. misto plné&ni realizace vlastni stavby na Stavenisti je mistem piedani a
pievzeti Dila.

Stavenisté se nachazi v aredlu provozu Objednatele a Dilo bude provadéno za provozu skladu
pohonnych hmot a piipadné naklady Zhotovitele vzniklé z dlvodu této skute¢nosti, napt. z dlivodu
opatreni k dodrzovani pfedpist Objednatele platnych v mist& pinéni a veskerém dotceném okoli
mista pinéni, kde je Dilo Zhotovitelem provadéno, jsou zahrnuty v Cené dila.

Terminy a Ihaty pro provedeni Dila: max. do 15.12.2017 nebo 90 dni po vydani stavebniho
povoleni

Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni uvedeném
v Nabidce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jez tvoii soudast této Smiouvy (dale a vyse téZ jen
.Harmonogram pin&ni"), pficemz plati, ze:

3.5.

3.6.

3.7.

zhotovitel je povinen zahdjit realizaci Dila_ihned po nabyti u¢innosti Smiouvy;

navrh realiza¢ni PD je Zhotovitel povinen pfedat k vyjadieni Objednateli ve Ihaté 90 kalendarnich
dnli od data nabytl G&innosti Smiouvy;

Ihita pro dokonéeni Eistopisu realizaéni PD po zapracovani piipominek Objednatele a jejiho
prediozeni Objednateli ke schvaleni véetné vech souvisejicich dokumentll a podkladl a véetné
pfipadnych vyjadfeni, souhlas, atd. vyZzadovanych k realizaci néasledné vlastni stavby &ini 60
kalendainich dnl po obdrZzeni viech pfipominek Objednatele &i nevyjadii-li se Objednatel
k navrhu PD ve stanovené Ihiit& po jejim marném uplynuti;

Ihata pro dokon&eni viastni stavby (realizace stavby) a pro dokon&eni a pfedani kompletniho Dila
Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedeni stavby do provozu a piedani veskeré sjednané
dokumentace) je stanovena délkou 120 kalendafnich dnQ s poCatkem od data protokolarniho
predani pracovisté, tj. Stavenisté Objednatelem Zhotoviteli.

Predb&zny Harmonogram pinéni je souCasti Nabidky. Aktualizovany Harmonogram plnéni
dopinény o konkrétni diléi terminy vypracuje Zhotovitel po uzavieni této Smlouvy a piedlozi jej
Objednateli ke schvaleni. Ze strany Objednatele schvaleny Harmonogram pinéni je pro Zhotovitele
zavazny a tento kone¢ny Harmonogram pinéni musi byt Objednateli Zhotovitelem pfedan
v pisemné podobé& nejpozdgji do ¢&trmacti kalendaifnich dnh po nabytl U&innosti Smiouvy.
Harmonogram pinéni tvoii soucast této Smlouvy. Smiuvni strany se zarover dohodly, Ze v pfipadé
potfeby zmeény dilg¢ich termini uvedenych v Harmonogramu pin&ni nebude takova zména
vyZadovat formu pisemného dodatku k této Smiouvé. Takové dohodnuté zmény v3ak musi byt
Smluvnimi stranami pisemné& zaznamenany ve Stavebnim denlku a novy zdvazny Harmonogram
plnéni musi byt pfedan vpisemné podobé& Zhotovitelem Objednateli a musi byt podepsan
opravnénymi Zastupci obou Smiuvnich stran. Toto ustanoveni se nepouzije v piipad& zmény Ihaty
¢i terminu stanoveném konkrétné v této Smiouvé, jez maji vliv na dobu pinéni pro dokonéeni a
piedani Dila dle této Smiouvy.

Réadné provedeni Dila vyzaduje &astenou odstavku provozu Objednatele, pfitemz odstavka nutna
pro fadnou realizaci Dila prob&hne v terminu uréeném dle schvaleného Harmonogramu plnéni.
Objednatel ma pravo termin odstavky s ohledem na své provozni potieby odvolat a ur&it novy
termin, ktery bez zbyte€ného odkladu sdéli Zhotoviteli.

Ptejimka Stavenisté:

3.71.  Plejimka Stavenisté prob&hne jednorazové a protokolarné.
3.7.2. Soutastl predani a pfevzeti Stavenidté je i pfedani dokumentl stanovenych obecné

zavaznymi pravnimi piedpisy a nize uvedenych dokumentl Objednatelem Zhotoviteli, pokud
nebyly tyto dokumenty predany jiz dfive, a to:

= vyznateni bodl pro napojeni odbé&rnych mist vody, kanalizace, elektrické
energie, plynu &i pfipadné jinych medil,

= podminky vztahujici se kochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otdzkach
zelen&, manipulace s odpady, odvod zned&ist&nych vod apod.),

= doklady o vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru
Stavenidté, pfipadn& i na pozemcich pfilehlych, které budou provadé&nim Dila
dot&eny, v&etné podminek spravel nebo viastnikd téchto sitl,
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3.7.3.  Zhotovitel je povinen piedat vyklizené Stavenist& bez vad ve Ihité pfedani a prevzeti Dila.

41.

4.2,
43.

4.4

5.1.

5.2.
5.3.
5.3.1. vlistinné podobé&: CEPRO, a.s., FU, Odbor G&tarny, Hnévice 62, 411 08 Stétr;

5.3.2. v piipadé uziti elektronické fakturace bude mezi stranami uzaviena samostatna dohoda o

5.4,
5.5.

6.1.

6.2.

Cl. 4. Cena dila
Celkova Cena dila v piném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvni cena bez DPH:

2.495.385,-K¢ (slovy: dvamilionyttyfistadevadesatpéttisicttistaosmdesatpétkorunteskych) bez
dané z pfidané hodnoty (dale a vySe jen ,Cena dila").

K Ceng dila bude pii fakturaci pfipo¢tena DPH v zakonné vysi.

Nabidka, na jejimZ zakladé je sjednana Cena dila, ma povahu Gpiného a zavaznéhe rozpottu ve
smyslu ustanoveni § 2621 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znénl.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neméa v pribéhu pin&nf Smiouvy nérok na zélohy ze
strany Objednatele. Objednatel neni povinen hradit v prib&hu pinéni Smlouvy pfiméfenou &ast
odmeény ve smyslu ustanoveni § 2611 z&kona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni,
nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Cl. 5. Platebni podminky

Cena dila bude Objednatelem:

uhrazena jednorazové po fadném a uplném dokondeni celého Dila na zakladé faktury — dariového
dokladu (dale jen ,faktura“) vystavené po pfedani a pfevzeti Dila, o kterém bude sepsan Protokol
o piedanl a pievzet.

Smiuvnl strany si zadrZné nesjednavaji.
Adresy pro dorugeni faktur:

elektronické fakturaci.

5.3.21. Smluvni strany se dohodly, Ze oznameni nebo zmény adres v tomto ujednani
provedou pisemnym oznamenim podepsanym osobami opravnénymi k uzavieni nebo
zménam této Smiouvy doruenym druhé Smiluvni stran& na adresu sidla Smluvni
strany s dostateSnym piedstihem.

Kazda faktura dle této Smlouvy je splatna do 30 dnll od jejiho dorugeni Objednateli.

Kazda faktura, vystavena dle této Smilouvy, musi byt jasné identifikovatelna oznagenim evid. &. této
Smlouvy a internim &islem objednavky Objednatele: 4500059470.

Cl. 6. Pfedani a prevzeti Dila

Piedani a pfevzeti Dila se uskute¢ni po fadném dokonéeni celého Dila. Piejimky se mize za
Objednatele ugastnit té2 zastupce Objednatele, kterym je spoleénost STENO, v.o.s. - stavebni a
inZenyrska &innost v kolejové dopravé, se sidlem Harka 1060, 278 01 Kralupy nad Vitavou, IC:
26176581. Informace o osobach ugastnicich se pfejimky Dila na strané Objednatele sd&li
Objednatel Zhotoviteli v dostatec¢ném pfedstihu pfed konanim piejimky Dila.

Pro ugely prejimky a pfed pfejimkou je Zhotovitel povinen v&as pfipravit a predloZit v ¢eském
jazyce kromé& veskerych dokladl sjednanych jinde ve Smiouvé a plynoucich z obecné zavaznych
pravnich a technickych pfedpist i nasledujici doklady:

doklad o provedeni elektrorevize vychoziho stavu;

projektova dokumentace skute&ného provedeni Dila v&etné geodetického zaméfen;
fotodokumentace Dila - postupu praci a &innosti Zhotovitele;

prohlaseni o shodg, atesty, certifikaty a osvéd&eni o jakosti (zkouskach) pouzitych materiall;
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dokiady, prokazujici bezpe&ny provoz technickych a technologickych zafizeni, které jsou
k prokézani podle poZadavkl, stanovenych pravnimi pledpisy, normativnimi pozadavky a
pravodni dokumentaci vyrobkd;

protokoly o provedenych provoznich a technicko-bezpednostnich zkouskach;

doklady o ekologické likvidaci odpadl, kromé Zelezného, ktery zUstéva ve viastnictvi Objednatele a
ktery bude Zhotovitelem pouze ulozen na Objednatelem piedem uréené misto;

1 original + 1 kopie montazniho deniku;

doklad o zaskolenl obsluhy zafizent;

aktualizovany text vnitiniho pfedpisu Objednatele vztahujicl se k provozu na pfedmétné Zelezniéni vietce
Objednatele.

6.3. Neni-li vjinych ustanovenich Smiouvy uvedeno jinak, Zhotovitel pfeda Objednateli dokumenty
v tomto podétu vyhotoveni:

= 2 x vlistinné podobg;
= 1x v elekironické podobé ve formatu pdf ,dwg, docx, dle charakteru dokumentu.

Cl. 7. Zaruka a zaruéni doba, prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele

7.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma PD nebo jeji &ast, za vady, které majl viiv na kvalitu stavby, na
Uplnost specifikace v8ech praci, dodavek, &innosti a sluZzeb spojenych s realizaci stavby, za
jednoznacnost, efektivnost, funk&nost a realnost navrzeného technického feseni a jeho soulad s
podminkami poZadovanymi Objednatelem, obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, EN a
ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci pfedmétné stavby po celou dobu Zivotnosti stavby, kteréa
je projektovou dokumentaci navrzena. Zhotovitel odpovidda za kvalitu, fadnost a Uplnost
provedenych projek&nich praci.

7.2. Zhotovitel prohladuje, Ze projektova dokumentace bude prosta prav tietich osob i prav autorskych,
a Ze je plné opravnén jf disponovat. V souladu s § 61 zakona &. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve
znéni pozdéjsich piedpisl, se ma za to, Ze Zhotovitel poskytl Objednateli licenci k uZiti projektové
dokumentace, a to jako licenci vyhradni. Licence je poskytnuta ke v&em zplsobim uZiti. Licence je
poskytnuta na dobu neurgitou a odmé&na za poskytnuti licence je zahrnuta v Cené dila. Objednatel
bude opravnén projektovou dokumentaci pouzivat pro Géely a za podminek stanovenych touto
Smiouvou, {j. jako podkiad pro realizaci stavby, jakoZ i k provedeni a vyprojektovani pfipadnych
naslednych zmén stavby a projektd na né navazujicich, pro provedeni stavby, jejich naslednych
cprav, Udrzby, zmén &i zruseni.

7.3. Zaru¢ni doba na Dilo, resp. stavbu jako celek se sjednava v délce trvani 60 mésic s vyjimkou
zafizenf, vyrobk{ a stroji viz ustanoveni &l. 12.3.2 VOP, pro které se viak sjednava délka zaruéni
doby v délce trvani 24 mésicl.

7.4. Zhotovitel je povinen vady druhu Havarie odstranit nejpozdéji do 3 dnli a ostatni vady odstranit
nejpozdéiji do 7 dnti od nahlaseni vady Objednatelem Zhotoviteli.

7.5. Zhotovite] piijima pisemné reklamace vad na podtovni adrese: Prvni SaZ Pizefi a.s., Wenzigova 8,
301 00 Plzefi nebo na e-mailové adrese:_ na které pfijima nahlaseni vad
v pracovni dny v pracovn{ dobé& od 730 do 16 00 hodin.

Cl. 8. Pojisténi Zhotovitele
8.1. Zhotovitel prohladuje, Ze ma ke dni podpisu Smiouvy platné uzavieno pfislusné pojisténi

= pro piipad odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské &innosti s pojistnym plné&nim ve vy$i min. 5.000.000,- K&.

» pro pfipad odpovédnosti za $kodu na Zivotnim prostfedi (za tnik znedistujicich latek) s
pojistnym pinénim ve vysi min. 1.000.000,- K&
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8.2

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

96.

* pro piipad odpovédnosti za S8kodu na majetku s pojistnym plnénim ve vy8i min. 5.000.000,-
Ke.

Zhotovitel predloZi Objednateli original pojistné smlouvy pfed podpisem Smiouvy stim, 2e
Objednatel je opravnén si udélat kopii pfedloZeného originalu pojistné smlouvy.

Nezajisti-li Zhotovitel nepretrité trvani pojidténi v dohednutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po
dobu trvani této Smlouvy, je Objednatel opravnén uzavfit a udrzovat takové pojisté&ni sam. Naklady
vzniklé v souvislosti s takovym pojidt&nim je Objednatel opravné&n zapodist na Cenu dila sjednanou
ve Smlouvé.

Cl. 9. Smluvni pokuty a Grok z prodleni

Smiluvni strana je opravnéna v piipadé prodieni druhé Smiluvni strany s Uhradou penézitého plnéni
pozadovat (thradu Uroku z prodleni v zakonné vysi podle ob&anskopravnich piedpist.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se spinénim dohodnutého terminu piedani Dila z dlvodu na své
strané, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli Uhradu smiuvni pokuty ve vy$i 0,02 % z
Ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Nedostavi-li se Zhotovitel k pfevzeti Stavenisté ve stanoveném terminu, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZzadovat thradu smiluvni pokuty ve vy3i 10.000,- K&.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady zjisténé pii pfejimacim fizeni v dohodnutém
terminu, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty 1.000,- K& za
kazdy nedodélek ¢&i vadu a za kazdy den prodieni.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén pozadovat po
Zhotoviteli ahradu smiuvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Smiluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

9.6.1. Pt prodleni se spinénim dohodnutého terminu odstran&ni reklamované vady Dila nebo

dohodnutého terminu nastupu na odstranéni reklamované vady Dila, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pozadovat Uhradu smluvni pokuty ve vy3i 1.000,- K& za kazdou vadu a den
prodleni.

9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude pisemné& reagovat na pisemnou reklamaci vady v dohodnutych

{hlitach, nebo si v téchto thitach pisemné nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a
slozitosti reklamované vady lhitu del$i, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
Uhradu daldf smiuvni pokuty ve vy&i 1.000,- K& za kaZzdou opravnénou reklamaci.

9.6.3. Pokud Zhotovitel porusi své povinnosti, jak je uvedeno v pfedchozich dvou odstavcich a v

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

reklamaci je vada Objednatelem opravnéné& oznatena za vadu branici radnému uzivani Dila,
nebo Ze v dlsledku vady hrozi Havérie, sjednavajli obé Smiuvni strany smluvni pokuty v
dvojnasobné vysi smiuvnich pokut uvedenych v pledchozich dvou odstavcich.

V piipadé poruseni pravnich a ostatnich obecné zavaznych predpist k zajisténi BOZP, PO, PZH,
nakladani s odpady a wvnitfnich pfedpisd Objednatele, je Objednatel opravnén pozadovat po
Zhotoviteli Ghradu smiluvni pokuty ve vy8i 1.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni. Porudeni
bude zaznamenano ve Stavebnim deniku opravnénym Zastupcem Objednatele.

Smiuvni pokutu vytétuje opravnéna Smiuvni strana povinné Smiuvni strané pisemnou formou.

Ve vyuétovan! musi byt uvedeno ustanoveni Smilouvy, které k vyuétovani smiuvni pokuty
opraviiuje a zplsob vypoétu celkove vyse smiuvni pokuty.

Povinna Smluvni strana je povinna uhradit vyGétované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnl ode
dne obdrZenl piisludného vyuétovani.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni dot¢eno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
nahradu $kody, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze smluvni pokuty stanovené touto Smilouvou povazuje za piimérené, a to
s ohledem na povinnosti, ke kterym se vztahuiji.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

Cl. 10. Zavére¢na ujednani

Smluvni strany se zavazuji jednat tak a piijmout takova opatieni, aby nevzniklo jakékoliv davodné
podezieni na spachani & nedoSlo k samotnému spachani trestného &inu (v8etné formy
usastenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze Smluvnich stran pfiéteno podle zakona &. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost
fyzickych osob (v&etné& zaméstnancul) podle trestniho zakona & 40/2009 Sb., pfipadné nebylo
zahajeno trestni stihani proti jakékoliv ze Smiluvnich stran véetné& jejich zaméstnancl podle
platnych pravnich predpish. Pfislusna Smiuvni strana prohlasuje, Ze se seznamila s Etickym
kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrzovat na vlastnl naklady a odpovédnost pfi pinéni
svych zavazk( vzniklych z této Smiouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejn&n na adrese
https.//www.ceproas.cz/public/data/eticky kodex-final.pdf. Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu
se vztahuji zejména na trestné &iny pfijeti uplatku, nepfimého uplatkafstvi, podplaceni a legalizace
vynosll z trestné &innosti, pfitem2 dlivodné podezfeni ohledné mozného naplnéni skutkové
podstaty t&chto trestnych &int je pfisludnd Smluvni strana povinna neprodiené oznamit druhé
Smluvni stran& bez ohledu a nad ramec spinéni pripadné zakonné oznamovaci povinnosti,

Smluvni strany se zavazuji a prohladuji, Ze spliiuji a budou po celou dobu trvani této Smlouvy
dodrzovat a splifovat Kritéria a standardy chovani spole¢nosti CEPRO, a.s. v obchodnim styku,
specifikované a uvefejnéné na adrese hitps://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni a etické zasady,
obsaZené v Etickém kodexu CEPRO, a.s.

Smluvni strany se dohodly, Ze pilpadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smilouvy
nezplsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbyte¢ného odkladu novymi ustanovenimi zajistujicimi dosazeni plvodniho U&elu zaniklého &i
neplatného ustanoveni této Smlouvy.

Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi pFislusnymi ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, a ostatnimi zavaznymi pravnimi piedpisy Seského pravniho
fadu. Smiluvni strany si vysiovné sjednavaji, Ze ustanoveni § 1765, § 1766, § 2609 z. &. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, se na vztah zalozeny touto Smiouvou nepouziji. Smiuvni strany se dale
s ohledem na povahu Smiouvy dohodly, Ze Zhotovitel pfebira na sebe nebezpedl zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a dale Zze bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepfevede sva prava a povinnosti ze Smiouvy ani jeji
Sasti & Smiouvu jako celek treti osobé podle ust. §§ 1895-1900 z. & 89/2012 Sb., obéanského
zakonfku.

Veskeré zmény a dopinéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravni pfedpisy
umoZiiujl, a to pouze vzestupné ¢islovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smiuvnich stran na téze listiné.

Smluvni strany prohladuji, Ze veskeré podminky pinéni, zejména prava a povinnosti, sankce za
porudeni Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dilem ujednany, jsou obsaZeny v textu této
Smlouvy v&etné jejich pffloh, Zavaznych podkladech a dokumentech, na které Smilouva vyslovné
odkazuje. Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze ke dni uzavien! této Smiouvy se ru$i veskera
pfipadna ujednani a dohody, které by se tykaly shodného pi‘edmétu pinéni a tyto jsou v plném
rozsahu nahrazeny ujednanimi obsazenymi v této Smilouvé, {j. neexistuje Zadné jiné ujednan,
které by tuto Smlouvu k datu jejiho uzavieni dopliiovalo nebo ménilo.

Jakékoliv jednani pfedvidané v této Smlouvé, musi byt ugin&no, neni-li ve Smlouvé vyslovné
stanoveno jinak, pisemné v listinné podob& a musi byt s vylougenim ust. § 566 z. & 89/2012 Sb.,
obgansky zakonik, radn& podepsané opravnénymi osobami. Jakékoliv jiné jednani, véetné e-
mailové korespondence, je bez pravniho vyznamu, neni-li ve Smlouvé vyslovné stanoveno jinak.

Tato Smlouva neni pievoditelna rubopisem.

Tato Smlouva byla Smluvnimi stranami podepsana v péti vyhotovenich, z nichZz Objednatel obdrzi
tfi vyhotovenf a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Nedilnou soucast! kazdého vyhotoveni jsou viechny
pfilohy uvedené v této Smlouvé.

10.10.Smluvni strany shodné& prohlasuji, ze si Smilouvu pied jejim podepsanim pietetly a s jejim

obsahem souhlasl, Ze byla sepsana podle jejich pravé, svobodné a vazné vile. Na dlkaz pfipojuji
obé Smiuvni strany podpisy svych opravnénych zastupct.
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10.11.Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma Smluvnimi stranami; neni-n—

k datu podpisu této Smlouvy platnou legislativou stanoveno jinak. V této souvislosti Zhotovitel
prohladuje a souhlasi se zveiejnénim Smlouvy v souladu s podminkami zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiuv, uvelejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smiuv), v platném znéni. Pro pfipad, Ze tato Smlouva podléhd uverejnéni
v registru smiluv dle zakona o registru smluv, Smluvni strany si sjedndvaji, Ze uvefejnéni této
Smiouvy véetn& jejich pfipadnych dodatkli v registru smiuv zajisti Objednatel v souladu se
zakonem o registru smiuv. V pifipadé&, Ze Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele
uvefejnéna velhité a ve formatu die zakona o registru smluv, Zhotovitel vyzve pisemné
Objednatele emailovou zpravou odeslanou ha ceproas@ceproas.cz ke zjednani ndpravy.
Zhotovitel se timto vzddvd mozZnosti sdm ve smyslu ustanoveni § 5 zakona o registru smluv
uvefejnit Smlouvu v registru smiuv &i jiz uvefejnénou Smilouvu opravit. V pfipadé poruseni zakazu
uvefejnéni ¢&i opravy Smlouvy vregistru smiuv ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smiuvni pokuty ve vy8i 10 000,- K&, ktera je splatna do 15 dnl
ode dne doruéeni vyzvy K jejimu zaplaceni Zhotoviteli.

10.12.Smluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smiouvy je dale uréen ustanovenimi V&eobecnych
obchodnich podminek (,VOP“), které tvoii nedilnou soucast této Smilouvy. V pFipadé rozdilu
mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi v této Smilouvé, maji prednost ustanoveni v této
Smiouvé. Je-li ve Smiouvé n&ktery vyraz uveden s pocatetnim velkym pismenem a neni-li jeho
vyznam definovan ve Smlouvé, ma vyznam uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které
Smiouva odkazuje. Smiuvni strany prohladuji, Ze se s VOP seznamily a prohlasuji, 2e VOP se
neodchyluji od obvyklych podminek ujednavanych v obdobnych ptipadech pti zohledné&ni v8ech
relevantnich hledisek tykajicich se Smlouvy a sjednaného pi‘edmétu pinéni.

10.12.1. VOP jsou uvefejn&na na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.
Smluvni strany sjednavaji, Zze ¢l. VOP 6.3 a 6.7 se na vztah Smluvnich stran zaloZeny touto
Smiouvou heuplatni.

VPraze dne: 7 3 -06- 2017 V Plzni dne: 28.- 06. 2017
Za Objednatele: Za Zhotovitele:;
CEPRO, a.s. Prvni SaZ Plzeii a.s.

Duspéva

Prvni SaZ Plzet a.s.
Wenzigova §
301 00 Plzen @
DIC: CZ26329921

Ing. Ladislav
¢len predstavenstva
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