



2783/24

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov

sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Lubomír Nechvátal, předsedou OMS
IČ: 67777546
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 501203834/0600
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek
za zhotovitele: Ing. Lubomír Nechvátal

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Ing. Ondřej Zhorný

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v re aplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 10. 6. 2024 do nejméně 31. 12. 2024. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umisťování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)
- 2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2024. První aplikace pěny a koncentrátu bude provedena do 10. 6. 2024.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 49.582,- Kč (slovy čtyřicetdevětisícpětsetosmdesát dva korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín reapplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reapplikace pěny a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 30. 7. 2024 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2024.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 (č. 05/21).
- 12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

V Pelhřimově dne 22. 05. 2024

V Jihlavě dne 27. 05. 2024

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Okresní myslivecký spolek
Pelhřimov
PSČ 393 01 Pelhřimov
IČO: 62777546

za zhotovitele
Ing. Lubomír Nechvátal
předseda OMS

za objednatele
Ing. Pavel Hájek
radní kraje

Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

28

Příloha č. 1 OMS Pelhřimov 2024

Číslo	Myslivecký spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Chyšná	3,1 km	Chyšná, Chýstovice	II/112	1. 3 100 m od Martinického potoka směr Čechtice, konec na horizontu za vesnicí Chýstovice
2	Stará Huť	2,5	Benešov	III/409	1. 1000 m od konce obce Benešova směrem na Rytov 2. 1 500 m od konce obce Benešov směrem na Kamenici nad Lipou až k odbočce lesní cesty na Starou Huť (hranice honitby)
3	Božejov	2 km	Střítež, Božejov	03410, I/34	1. 550m mezi Božejovem a Stříteží (od kapličky směrem na Božejov 2. 1450m nesouvislý úsek obchvatu Božejova (400m, 400m, 200m, 400m, 50m)
4	Želiv	2 km	Sedlice, Želiv	12925, 12927	1. 500 m od vysílače u odbočky na Brtnou směr k Sedlici 2. 1 000 m od značky Želiv (cca 1000 m) směrem k Brtné 3. 500 m od mostu přes Želivku směr Křelovice
5	Kamenice nad Lipou	2,5 km	Kamenice nad Lipou	I/34 (E551), II/368	1. 300m mezi obcí Pravíkov a Johankou 2. 400m mezi Johankou a Kamenicí n/ L 3. 520m Kamenice n/L - Vodná 4. 80m Vodná - Březi 5. 1 200 m Kamenice nad Lipou - Antonka
6	Petrovice	0,5 km	Vřesník, Petrovice	II/129	1. 500m Petrovice - Liskovice, Vřesník
7	Pelhřimov	1 km	Starý Pelhřimov, Čakovice	I/19; II/112	1. 500m Starý Pelhřimov - Čížkov; 2. 500m Pelhřimov - Červená Řečice
8	Velký Rybník	1 km	Kojčice, Dehtáře	I/34	1. 500m Kojčice - Onšovice 2. 500m Onšovice - Velký Rybník
9	Strměchy	1,5 km	Strměchy	II/602	1. 1 500 m začátek 200 m za odbočkou na Rybníček - Chvojnov, konec 200 m před odbočkou na Zachotín (dva úseky - směrem z Jihlavy do Pelhřimova před Strměchy 1000 m a za Strměchy 500 m)
10	Čejov	1 km	Čejov	II/347	1. 600m Čejov - Humpolec 2. 400 m za Čejovem směrem na Kejžlici
11	Bohdalín	1 km	Bohdalín	II/409	1. 1 000 m Bohdalín křižovatka - Benešov

12	Budíkov	2 km	Kejžlice, Řečice, Čejov	II/347	1. 900 m od obce Kejžlice směrem na Humpolec 2. 1 100 mod obce Kejžlice směrem na Světlou nad Sázavou
13	Rynárec	1 km	Vokov ,Rynárce, Rovná	II/112, 11255, 11252	1. 1 000 m úsek Libkova Voda - Myslotin