

OBJEDNÁVKA: 2024/III-Kr/05-43

ze dne: 28.05.2024

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: Milan Kocuba
Býkov 14, 794 01 Býkov- Laryšov
IČ: 268186185 DIČ: XX Email: XX

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, Michálkovická 2081/197, 710 00 Ost
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249, č.ú:2339-761/0100, KB a.s.

Vyřizuje: XX, investiční technik
tel: XX, e-mail: XX

Předmět objednávky: Objednáváme u Vás
Oprava opěrné zdi komunikace u výběhu oslů
Oprava na základě ploložkového rozpočtu- nabídková cena opravy.

Termín plnění: 28.06.2024
Cena plnění: 204116,-Kč bez DPH
Místo plnění: areál Zoo Ostrava - komunikace

Platební podmínky:

Na dodávku/službu bude poskytnuta záloha ve výši: 0,00 Kč, která bude uhrazena hotově/převodem z účtu se splatností 0 dní, a to na základě vystavené faktury. Úhrada konečné faktury bude provedena hotově/převodem z účtu. Splatnost je 14 (nebo 30) dní. Dodavatel vystaví fakturu - daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli, a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339-761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000 Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

ANESA PRO
elektronické XX
zasílání faktur.

Za objednatele:

Potvrzení dodavatele:

XX
investiční technik

datum, razítko a podpis dodavatele

Schválil:

XX
vedoucí
Technického
oddělení

XX
vedoucí
Dendrologického
oddělení

XX
ředitel Zoo Ostrava