



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3 (2. a 3. seč 2024)

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004613/22
**Kosení travních porostů v MSK v okresech Frýdek-Místek,
Nový Jičín, Karviná 2023-2025 (část 2)**
Číslo dílčí objednávky: 16PU-005014/24

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MILATA TECHNOLOGY s. r. o.
Sídlo: Nová Ves 150
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 27825469
DIČ: CZ27825469

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení kosení travních porostů podél silnic I. tříd, silnic pro motorová vozidla a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná a pozemků v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správy Ostrava, v souladu s položkovým rozpočtem plnění – Příloha č. 1 této dílčí objednávky a dle Specifikace plnění – Příloha č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd, silnice pro motorová vozidla a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná

Termín dodání: do 21 dnů od jejího zahájení v případě strojního sečení a do 31 dnů v případě ručního sečení od Výzvy k zahájení prací

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 6 600 457,70 / 7 986 553,82

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Specifikace délky a plochy vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace délky a plochy vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy

Stav k 1.1.2024

Oblast	Silnice	Začátek oblasti			Konec oblasti			Délka tahů	Délka větví	Délka odd. části 2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
Frydek-Místek, Nový Jičín, Karviná	11	1544B007 1544A00601	0,000	296,491	1544B010 2522A011	4,199	322,068	25,577	2,085	3,695	31,357	283538,52	0,000	0,559	3,806
	11 J	2522A011 2522A014	0,000	0,000	2522A015 2522A07707	0,560	4,115	4,115	0,118	0,000	4,233	34571,15	0,000	0,000	0,000
	35	2524B001 2524A012	0,000	342,847	2524B001 2524A012	3,930	346,777	3,930	0,000	0,000	3,930	35944,58	0,000	0,000	0,000
	47	2512B002 2512A013	0,000	70,338	2512A014 2512A01501	2,252	74,546	4,208	0,067	0,000	4,275	35202,85	0,000	0,000	0,000
	48	2512A150 2512A12301	0,000	8,192	2512A123022512A151	0,074	11,846	3,654	0,605	0,000	4,259	9725,93	3,329	0,325	0,000
	48	2521A170 2521A13401	0,000	19,979	2521A003022521A159	0,255	24,171	4,192	1,398	3,598	9,188	66612,05	0,505	0,084	3,603
	48	2521A152 2521A16304	0,000	44,460	2522A061032522A08904	0,001	49,439	4,979	3,003	2,295	10,277	113080,19	0,000	1,428	2,303
	48	1544A134021544A12901	0,000	70,002	1544A123 1544A111	0,220	74,829	4,827	2,998	4,637	12,462	131563,55	0,000	0,000	4,607
	56	2521A165032521A01605	0,000	52,451	2524A004 2524B002	9,124	91,432	33,204	4,156	9,915	47,275	401248,11	0,000	2,148	10,009
	57	1534B002 1534A020	0,000	69,282	2523A014 2514B005	2,711	104,455	35,173	0,782	0,000	35,955	328396,50	0,000	0,000	0,000
	58	2523B001 2523A015	0,000	4,515	2521A043 1543B005	2,101	34,469	29,954	0,491	0,000	30,445	297663,94	0,000	0,766	0,000
	58	1543B035 1543A045	0,000	38,506	1543A007021543B006	0,176	40,094	1,588	0,000	0,000	1,588	19571,65	0,000	0,000	0,000
	58 H	2521A008 2521A038	0,000	0,000	2521A009 2521A158	0,633	3,013	3,013	0,000	0,000	3,013	31507,10	0,000	0,000	0,000
	59	1544B002 1544A002	0,000	2,725	1544A017041544A01701	0,035	17,264	14,539	0,286	0,000	14,825	232017,78	0,000	10,682	0,000
	67	1544A109031544A112	0,000	0,000	1541A079071541A077	0,665	31,735	31,735	1,720	0,300	33,755	362468,28	0,000	0,742	0,300
	67 H	1544A143 1544A03601	0,000	0,000	1544A070 1544A01701	0,542	3,394	3,394	0,123	1,027	4,544	57343,20	0,000	1,641	1,049
	68	2522A090082522A07601	0,000	0,000	2613A252032613A254	0,415	31,886	31,886	6,156	16,852	54,894	594286,45	0,000	0,137	16,858
	68 H	2522A069082522A06907	0,000	0,000	2522A076062522A011	0,783	7,521	7,521	0,000	0,000	7,521	59674,29	0,000	0,000	0,000
D48	2512A151 2512A15201	0,000	11,846	2512A152022521A170	3,295	19,979	8,133	0,747	8,131	17,011	0,00	17,011	0,000	8,133	
D48	2521A159 2521A02401	0,000	24,172	1544A134011544A13402	0,344	69,975	45,803	17,624	45,812	109,239	1130886,50	0,713	0,000	45,803	
D56	1543B031 1543A08001	0,000	42,167	2521A165012521A16403	1,626	52,254	10,087	3,235	10,088	23,410	257075,41	0,000	0,000	10,087	
Frydek-Místek, Nový Jičín, Karviná	CELKEM							311,512	45,594	106,350	463,456	4482378,03	21,558	18,512	106,558

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 24. května 2024 8:45
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: Re: RSD-266731/2024-3 - 16PU-005014 - Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,

Tímto e-mailem potvrzuji přijetí této dílčí objednávky.

Od: Elektronická podatelna ŘSD <[REDACTED]>
Odesláno: čtvrtek 23. května 2024 12:35
Komu: [REDACTED]
Předmět: RSD-266731/2024-3 - 16PU-005014 - Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "Kosení travních porostů v MSK v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná 2023-2025 (část 2)".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>