

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

se sídlem: Goethova 1940/2, 370 70 České Budějovice
zastoupený: JUDr. Petrem Cigánkem, krajským státním zástupcem
IČ: 00026026
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: 10625231/710
kontaktní osoba: Ing. Alois Květoun, akvetoun@ksz.cbu.justice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název: Miroslav Kamenský Podlahářství
Sídlo: Borová 34, 381 01 Č. Krumlov
Zastoupený: Miroslav Kamenský
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
IČ: 73570788
DIČ: CZ7612161359
(dále jen „dodavatel“).

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2021 objednávku na opravu dřevěné podlahové krytiny v kancelářích v budově OSZ Č. Krumlov.
2. Strana objednatele má povinnost uzavřenou smlouvu (objednávku) zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závazností uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku nesprávného uveřejnění smlouvy v Registru smluv (nedodržení termín zveřejnění – ID smlouvy: 16493975, zveřejněno 15.9.2021), sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 30 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Č. Budějovicích dne 27.5.2024

V Č. Krumlově dne 28.5.2024

JUDr. Petr Cigánek,
krajský státní zástupce

Miroslav Kamenský

.....
objednatel



.....
MIROSLAV KAMENSKÝ
PODLAHÁŘSTVÍ

Borová 34, 381 01 Český Krumlov
tel.: 608 941 538
IČ: 73570788, DIČ: CZ7612161359

Příloha č. 1 – Objednávka ze dne 30.4.2021

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice

telefon: +420 386 798 111, fax: +420 386 798 140, e-mail: podatelna@ksz.cbu.justice.cz

ID datové schránky: 9r5abdb

Dodavatel Miroslav Kamenský Podlahářství

Borová 34

381 01 Č. Krumlov

IČ: 73570788, DIČ: CZ7612161359

České Budějovice 30.04.2021
3 SPR 28/2021-5

Objednávka

Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích u vás objednává na základě předložené cenové nabídky renovaci – opravu dřevěné podlahové krytiny v kancelářích v budově OSZ Č. Krumlov.

Jedná se o opravy - renovaci podlahy ve všech kancelářích budovy OSZ v Č. Krumlové o celkové výměře cca 80 m² podlahové plochy. Cena ve výši 69.143,64 Kč včetně DPH uvedená v CN je nepřekročitelná.

Termín provedení prací: květen - červenec 2021, dle domluvy se zástupcem OSZ a harmonogramu prací na rekonstrukci elektroinstalace.



Ing. Alois Květoun
ředitel správy KSZ

Záznam o výběru dodavatelů zakázky na renovaci – opravu dřevěné podlahové krytiny ve 3 kancelářích v budově OSZ Č. Krumlov

Osloveny byly následující firmy:

1. **Truhlářství, podlahářství Jiří Božovský**, sídlo: Černá v Pošumaví 33, 382 23
2. **Miroslav Kamenský Podlahářství**, sídlo: Borová 34, 381 01 Č. Krumlov
3. **Truhlářství Milan Šusta**, sídlo: Nová Ves 71, 382 03

Cenovou nabídku prací předložily všechny 3 firmy. Jedná se celkem o cca 80 m² podlahové plochy.

1. Nabídka firmy Truhlářství, podlahářství Jiří Božovský byla ve výši 60.000,- Kč.
2. Nabídka firmy Miroslav Kamenský Podlahářství byla ve výši 57.143,50 Kč.
3. Nabídka firmy Truhlářství Milan Šusta byla ve výši 65.280,- Kč

Zaslané nabídky jsou položkově a rozsahově porovnatelné, porovnávané ceny jsou bez DPH.

Pro provedení požadovaných prací **byla vybrána firma ad 2. Miroslav Kamenský Podlahářství**, protože předložila nabídku s nejnižší cenou a má dobré reference o realizovaných zakázkách.

Termín provedení prací: květen 2021.

V Č. Budějovicích, 29.4.2021

Zapsala: V. Ferková, rozpočtář KSZ ČB

Souhlasí: JUDr. P. Cigánek, krajský státní zástupce KSZ ČB

Kontroloval: Ing. A. Květoun, ředitel správy KSZ ČB



Cenová kalkulace

číslo: 202105

Dodavatel - IČ: 73570788 DIČ: CZ7612161359 Miroslav Kamenský Podlahářství Borová 34 38101 Český Krumlov	Variabilní symbol: 202105 Konstantní symbol: 0308 Objednávka: Peněžní ústav: Poštovní Spořitelna Číslo účtu: 198371519/0300 IBAN:
--	---

	Odběratel: IČ: DIČ: Okresní státní zastupitelství Český Krumlov Horní brána- Kaplická 162 38101 Český Krumlov ČR
--	---

	Datum vystavení dokladu: 15.03.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.03.2021 Datum splatnosti: 20.03.2021 Způsob úhrady: Převodní příkaz
--	--

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celkem	DPH%
Renovace broušením prkenné podlahy v kancelářích OSZ ČK				
Brusné papíry	50.00	79.50 m2	3975.00	21%
Parketový tmel	90.00	79.50 m2	7155.00	21%
Oprava spár vložení pera (smrkový masiv)	190.00	1.00 ks	190.00	21%
Základní lak Bona Prime	73.00	79.50 m2	5803.50	21%
Vrchní lak Bona Trafic	160.00	79.50 m2	12720.00	21%
Podlahová lišta smrková	70.00	72.00 mb	5040.00	21%
Práce	280.00	79.50 m2	22260.00	21%

Podnikám na základě živnostenského listu vydaného ŽÚ Č.K
07.09.2005čj.ŽÚ01/3706/05/Ž

sazba	bez DPH	DPH	s DPH
21%	57143.50	12000.14	69143.64 Kč
Celkem k úhradě			69143.64 Kč

MIROSLAV KAMENSKÝ
PODLAHÁŘSTVÍ
 Borová 34, 381 01 Český Krumlov
 tel.: 608 941 538
 IČ: 73570788, DIČ: CZ7612161359
 Razítko, podpis

23. 3. 2021

Cenová kalkulace

Truhlářství Milan Šusta

Nová Ves, 71, 38203


IČO: 60639377

Oprava podlah v kancelářích Okresního státního zastupitelství Český Krumlov

Zbroušení podlahy	80 m ²	260 Kč/m ²	20 800 Kč
Oprava tmelem	80 m ²	130 Kč/m ²	10 400 Kč
Lakování a lak	80 m ²	350 Kč/m ²	28 000 Kč
Lištování a lišty	76 m	80 Kč/m	6080 Kč

Cena bez DPH: 65 280 Kč

Milan Šusta
TRUHLÁŘSTVÍ
Nová Ves 71, 382 03 Křemž
IČO: 60 63 93 77
DIČ: CZ7504211363



Razítko, podpis

25. 3. 2021

Cenová kalkulace

Truhlářství, podlahářství

JIŘÍ BOŽOVSKÝ IČO 42418593

33, Černá v Pošumaví, 38223

Kanceláře Okresního státního zastupitelství Český Krumlov

Renovace podlah 80 m² x 750 Kč/m²

60 000 Kč (Cena bez DPH)

Cena zahrnuje:

- Broušení
- Kytování
- Lakování
- Materiál

JIRI BOŽOVSKÝ
TRUHLÁŘSTVÍ
332 23 Černá v Pošumaví 33
777 984 079
IČO 42418593, DIČ CZ40730121

Razítko, podpis