s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Dokumentace pro povoleni zaméru, zpracovani a podani
zadosti o vydani povoleni zaméru, vcetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a Dozor projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: , Vystavba PZS v km 4,328
(P2888) a zruseni prejezdu v km 4,270 (P2887)
trati Frydlant v Cechach - Jind¥ichovice pod
Smrkem"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

1C0: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend I, cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: | EEEE—— S
—

c) autorizovany zemémgficky inzenyr: [

-

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladd - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel")

¢islo smlouvy: E618-5-2849/2024

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
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¢islo jednaci: 9874/2024-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND/ Sub. ISPROFIN: 3273514800/5513530032

Zhotovitel:

nazev: NTD s.r.o.

se sidlem Usti nad Labem, Jate¢ni 192/32, PSC 400 01 Usti nad Labem

1CO: 47785306 DIC: CZ47785306

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, spisova znacka oddil C, viozka 4227
zastoupena Ing. Jifim Longinem, jednatelem

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich:  |E—S S

b) ve vécech technickych: I
|

c) autorizovany zemémeéticky inzenyr: |
]

d) koordinator BOZP pro pfipravnou fazi dle zakona ¢. 309/2006 Sb.: IS
I BB—SSS—.

Bankovni spojeni: ¢. uctu: [
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

NTD s.r.0., JateCni 192/32,
400 01 Usti nad Labem
Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé: IIEEENEGE—

(ddle jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: D 08-24-P-N

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (daji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt priloZena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v ptipadé, Ze byla zadavaci
dokumentaci vyZzadovana, aniz by bylo potifeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Dokumentace pro povoleni zaméru, vcéetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (ddle jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR%),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS"), ¢innosti koordinatora
BOZP v pripravé a provadéni Dozoru projektanta stavby ,Vystavba PZS v km 4,328
(P2888) a zrusSeni prejezdu v km 4,270 (P2887) trati Frydlant v Cechach -
Jindrichovice pod Smrkem" v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou
nabidkou zhotovitele, vCetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani povoleni zaméru dle
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zdvazné podkladyv k provedeni dila

2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

,Vystavba PZS v km 4,328 (P2888) a zrudeni piejezdu v km 4,270 (P2887) trati Frydlant v Cechach - Jindfichovice pod

Smrkem™
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a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 6919/2024-SZ-SSZ-OVZ ze dne 26.04.2024, Vv¢.
priloh
II. Smlouva o dilo, v¢&. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
ozndmenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, v platném znéni
h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach
TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkdch staveb pozemnich komunikaci (dale
také jen , TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zdkon &. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni
q) zakon &. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v planém znéni

r) vyhldska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktuadlni cenova databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenovd soustava URS pristupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy (pozemni
objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto odstavce

u) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")

v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat piedpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpec¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

4/23

Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni, a Predpis SZ
Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy zZeleznic, statni organizace, v platném znéni. Ddle se zhotovitel zavazuje zajistit, aby
vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu
drahy na mistech verejnosti nepiistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem SZDC ob 1 Dil
II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od 1.4.2019.
Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢ 120 ¢&.j.
36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napojd a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele uvedenych v &l. 2.1 pism. m) a
norem, které se tykaji dila a jeho soucdsti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Zze s jejich obsahem je sezndmen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umozfiuje zhotoviteli pristup k internim predpistiim prostiednictvim
http: //www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci O nas" -> ,Vnitini predpisy"

odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou ocernované dle aktuadlnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pficemz v dobé
odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych databazi,
které jsou aktudlni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1 zakona ¢.
134/2016, o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici zménu zavazku
ze smlouvy na verejnou zakazku: v piipad&, e po odevzdani naklad( stavby ocefiovanych dle
cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouZije
odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho fizeni na verejnou
zakézky na stavebni prace, popt. zahajeni vybé&rového fizeni dle smérnice SZ SM053, dojde ke
zmeéné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli precenéni nakladl stavby dle aktualnich cenovych databazi za jednotkovou cenu
dle polozky ¢. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni strany uzaviou dodatek k té
smlouvé ve Ih(té 14 dnd od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, Zze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), pricemz kde je pozadovana Dokumentace pro

spole¢né/stavebni povoleni je dle zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zdkon pozadovana
Dokumentace pro povoleni zaméru.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti a¢innosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pinéni
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Etapa

Termin plnéni

(nejzazsi  termin  pro
predani  prislusné Casti
dila)

Popis cinnosti
provadénych v dilci etapé

Podminky
dokonceni dilci
etapy

1. diléi etapa

do 6 mésicid od nabyti
acinnosti SOD

Dokumentace pro povoleni
zaméru, v¢. EH a SR,
PDPS k pripominkam

Preddavaci protokol
podepsany obéma
stranami

2. diléi etapa

do 9 mésici od nabyti
acinnosti SOD

Cistopis Dokumentace pro
povoleni zaméru k podani
zadosti o povoleni zaméru,
v¢. EH a SR, PDPS
s kompletni dokladovou
¢asti, specifikaci pro vybér
zhotovitele stavby,
ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymér, véetné vSeobecného
objektu

Preddavaci protokol
podepsany obéma
stranami

Kopie Zadosti o
povoleni zaméru
potvrzend mistné

prislusSnym stavebnim
uradem

3. diléi etapa

do 12 mésicii od nabyti
acinnosti SOD

Kompletni majetkové
vyporadani;
Povoleni zaméru
v pravni moci

Predavaci protokol
podepsany obéma
stranami
Povoleni zaméru
vCetné dolozky o
nabyti pravni moci

4. diléi etapa -

ukonceni dila

predpokiad do
06/2026

Dozor projektanta pfi realizaci
stavby; zhotovitel se
zavazuje provadét Dozor
projektanta ode dne zahajeni

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1x za
Ctvrtleti) - strucny
popis vykon( a

specifikace Dozoru

realizace stavby do ukonceni )
projektanta

realizace stavby

4.1,
4.2.

4.3.

4.4.

5/23

Clanek 4 - Predani dila
Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté pinéni,
kterym je misto adresy smiuvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé uvedené
jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskute¢ni formou
stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dilcich etap) a terminu jeho predani
vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnd predem.

Preddvaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, ze dilo vykazuje pri predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny v ¢l.
3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadé, ze dilo vykazuje pti predani dle
tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit dafiovy doklad -
fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po odstranéni
zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele o tom, ze
zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnd od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava na
uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), ze preddvané dilo, resp. jeho Cast, vykazuje po provedené
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kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postadi e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu nebo
dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za odstranéni vad
dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) Celkova cena dila bez DPH 698.000,- K¢
b) DPH (zakladni sazba) 146.580,- K¢
c) Celkova cena dila v¢etné DPH 844.580,- K¢

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych &asti dila (bez DPH):

Mérna
Popis jedno
tka

Polozk
a

Mnozst

Jednotkova
cena

Cena

Zajisténi mapovych podkladd km

1
2 Geodetické prace km
3 Doplfiujici geotechnicky priizkum pro

< Y km
zelezni¢ni spodek

Dopliuiici hAicky bAd
4 R I I hed

5 Jiné prizkumy (zruseni Zel. prejezdu

P2887.) hod

Zpracovani Dokumentace pro povoleni
zaméru, PDPS, vyjma naklad( stavby,
dokladové Casti pro spravni rizeni,

6 doklady-objednatele a kompletni hod
geodeticke Casti, vCetné vSech dillich
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011,

v platném znéni, a dle poZzadavku ZTP

Stanoveni naklad stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

Zpracovani hodnoceni ekonomické

efektivnosti hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks
ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formeé (dle ks
pozadavku ZTP)

Zaijisténi technickych podkladl pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

11 hod

Kompletni geodeticka cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vCetné
inZenyrské ¢innosti a zpracovani

12 hod

0

I I I I I I I ]
| | x

)

3

,Vystavba PZS v km 4,328 (P2888) a zrudeni prejezdu v km 4,270 (P2887) trati Frydlant v Cechach - Jindfichovice pod
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znaleckych posudki, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

Zajisténi vydani osvédceni o shodé

13 notifikovanou osobou v ptipravé hod - — ——

14 Koordinator BOZP v pripravé hod [ | I I
Kompletni dokladova Cast (dle

15 Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné hod [ | N I
inZzenyrské ¢innosti a zajisténi vydani
povoleni zaméru s nabytim pravni moci

16 Spravni poplatky [ | I I
Rozsah ¢innosti Dozoru projektanta v
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VysSe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv diivodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit kdykoli pln&ni
dila pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihdty, kterd nabyva G&innosti doru¢enim, které bude
zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné dorudeni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat hradu skute¢né provedenych praci na dile
podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l.
5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pInéni vyplyva, ze paralelni
prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniz by byla porusena pravidla uvedena ve smérnici SZ SM053 v ¢l. 46, a to pisemnou vypovédi
bez vypovédni Ihiity, které nabyvd Gc&innosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do datové
schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové schranky.
Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle miry
rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2. bez
ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni vyplyva, ze paralelni prace na
dil¢ich etapach jsou mozné.

Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v navaznosti na ustanoveni

§ 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v piipadé&, ze primé&rny ro¢ni index spotiebitelskych cen vyhlasovany
Ceskym statistickym uradem ke kalendainimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla tato
smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvySi/snizi se neuhrazena ¢ast ceny za
provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vysi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani smlouvy.
Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, na ktery
pripada vyrodi ucinnosti smlouvy. K Upravé ceny dle tohoto ustanoveni je vzdy treba uzavfit
dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema narok na zvySenou uhradu ¢asti ceny za provedeni dila v
pripadé&, kdy je v prodleni a z diivodu na strané zhotovitele nedojde k dokonéeni dila nebo &asti
dila dle podminek uvedenych v ¢l. 3.2 této smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v &l. 3.2 smlouvy. Danovy doklad
- faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi
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pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny nalezitosti
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a
nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit neprodiené novy
dariovy doklad - fakturu a doruéit ji na adresu pro doru¢ovani dafiovych dokladd uvedenou
v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dariového dokladu - faktury prestava bézet Ih(ta
splatnosti, celd Ih(ta b&%i znovu ode dne doruceni opraveného dariového dokladu - faktury.

V navaznosti na pIinéni termind pro zpracovani dila dle &. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa plnéni - fakturace Il z ceny dila bez
Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi - K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni fakturace Illl z ceny dila bez
Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I, - K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. diléi etapa pInéni - fakturace Il z ceny dila bez
Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. diléi etapa pInéni - fakturace ceny za Dozor projektanta
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi Illl,- KC (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (ddle jen ,,DPH") bude zhotovitelem Gctovdna v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»,zakon o DPHY).

Splatnost dafiovych dokladd je s ohledem na povahu zavazku 60 dnl od data doru¢eni fadného
dariového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné Castky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dn{ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢dstku uhradit.

Objednatel mize poskytnout zhotoviteli zdlohu. Na poskytnuti zalohy vsak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysSi zdlohy, polet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné stanovit
v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darovy
doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dariové doklady - faktury je povinen v(é&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obc¢anského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
I1CO: 70994234DIC: CZ70994234
Obchodni rejsttik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo krati dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednana
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v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad, minimainé
vS8ak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu piedlozit objednateli do sedmi dn(i od doruéeni vyzvy
smluvni dokumentaci (vetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle
piredchoziho odstavce 6.8. Predkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Gidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni viak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci
dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, zZe celkova cena dila nepresahne ¢astku 3.000.000,- Ké bez DPH vcetné, objednatel
predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalSi ustanoveni tohoto
¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do 30 dnli ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (ddle v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka“).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani Dokumentace pro
povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnd pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlou?it o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzend zaruka
bezprostfedné navazovala na ukonéeni zaruky ptvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v piipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrZel oznameni objednatele, v némz bylo
poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vi&i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnd poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je dale uvedeno.
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢&l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu prislusné
¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotfeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi ¢astmi
dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoclaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu urleném objednatelem, stim, Zze
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vSak 1.500,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nespini svoji povinnost poskytnout a
predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti zaruku v rozsahu
vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd &
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vySi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z prodleni
ve vy$i stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Uroky z trokl nelze pozadovat.

Smluvni pokutu nebo trok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnli ode
dne, kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je oprdavnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu ve
stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu 3kody, ktera vznikla v disledku porudeni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
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poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka pripadd vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-8.12.
smlouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soucinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organt veiejné moci ve spravnich Ihdtach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organd ve spravnich Ih(itach ackoli bylo o né pozadano fadné
a vcas

d) doplnéni pozadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organd, popr.
Gcastnikl daného ftizeni jestlize jejich divodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahdjend, prip. neukoncenad, dédicka rizeni

g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni" vlastnici mimo Gzemi statu

,

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pti¢em? Ih(ta k plné&ni
bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na piipadné nepinéni termind z diivodd uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli ddvodem pro podani opravného prostiedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni
se nenachdzi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni termin& z ddvodd uvedenych v tomto
odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv dévodu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skute¢nosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skutenosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni ptedloZeného naroku, tj. vedkeré podpdrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentim se jiz
nebude ptihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto divody shledany
pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavrit se zhotovitelem dodatek na
prodlouZeni lhity dil¢iho terminu pInéni. V pfipad& porudeni povinnosti zhotovitele oznamit
objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihiité dle prvni véty tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatriovani smluvnich pokut uvedenych v jinych ustanovenich
této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smiouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:
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a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podié této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokon&eni se u ni v ddsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu plijde dokonéit, avsak v projektu chybéla soucdst, kterou objednatel
ddvodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitini rozpor - napt. urcitd ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
f) preddvané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obdanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od ukonéeni Dozoru projektanta; v pfipadé, ze
se Dozor projektanta neprovadi, kon¢i tato Ihdta 60 mésicli od prevzeti stavby. Objednatel nebo
jind oprdvnénd osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢dst dila ma vady a
poZadovat jejich odstrané&ni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocdit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢3sti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vletné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrarfiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné
Ihdté, nejpozdé&ji vak ve Ihité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohod&.
V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné rfeSeny v ramci zaru¢ni doby zhotovitelem.
Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi v ramci
schvalovaciho fizeni, pripadné pri predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na
své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady,
které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije uprava pro vady dila. Pokud
se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady Gcelné vynalozil, do 30
dnd od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |h{té&, je objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, zZe
timto postupem objednatele nebude adnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené casti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zdkladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vsechny 3kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni cCastky, které byly objednateli ve spravnim,
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soudnim ¢i jiném obdobném fizeni uloZzeny jako pokuty ¢i jiné majetkoprdavni sankce za
zhotovitelem zplsobené porugeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli veSkeré financ¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakakoliv tieti osoba
za zhotovitelem zplsobené porudeni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni narokd z titulu
nahrady Skody se proml& uplynutim Ihity 15 let, pocditané ode dne, kdy pravo mohlo byt
uplatnéno poprvé.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou $kodu v penézich
do 30 kalendafnich dn( ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany
k nahradé Skody.

V pripadé, Ze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle této
smlouvy provést viceprace zplsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil na
vicenakladech ve vySi 15 % maximalné vsak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této smlouvy.
Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle pripadného
naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicenakladech neni ani smluvni pokutou ani
nahradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi smluvnimi stranami,
jeho? vécnou podstatnou je sdileni rizika spoéivajiciho ve vzniku vicenékladd zpsobenych vadou
dila (projektu), ktera byla zjisténa az pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pInéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe $koda byla zplsobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou oprdavnéni smlouvu ménit ani
doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecCnosti tykajici se predmétu dila, které jsou piné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zadavaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavrieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dlslednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

. Zhotovitel ozndami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s organy verejné moci, predmét

projedndvanych skutecnosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.
Seznam véech poddodavatel:
NEOBSAZENO

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo dopliiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se nevyzaduje
pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni dila bude nové
doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel povinen objednateli
(osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veSkeré dokumenty, které by byl
povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddavacim frizeni. Zhotovitel se zavazuje ve
smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dalsi
osobu.
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Zhotovitel prohladuje, ?e ?adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny
¢in podle prdavniho fadu zemé sidla Poddodavatele, pricemz k zahlazenym odsouzenim se
neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka
osoba a zaroven kazdy ¢len statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu poddodavatele
pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnickda osoba, kazdy clen statutarniho
orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutdrnim organu
poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zdavodu zahrani¢ni pravnické osoby, musi
podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; v pripadé pobocky zavodu
Ceské pravnické osoby musi podminku spliiovat tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho
orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim organu
dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatelll splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, ozndmi zhotovitel tuto skute¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel miZe pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery ptestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva nebo
porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.10.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setirenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, ?e v priib&hu pInéni dila v rozsahu Dokumentace pro povoleni
zaméru a PDPS umozni v souvislosti s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to
v kancelatich zhotovitele nebo pfi provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo
na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pripadné
navrhne objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnl od
plvodné objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pri jeho ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uériovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti v&etné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00
hod.
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10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a
omezeni stanovenych BOZP a poskytnout u&astnikim exkurze odborny vyklad
k aktudlné provadénym innostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdvou
nejpozdé&ji do 14 dnd od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poétu ucastnikd. V pripadé nepiedlozeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve Ih(té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné poZadovat v Dokumentaci pro povoleni zdméru recyklaci
kameniva vyziskdvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni dotéeno
uplatriovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tGdajd

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGélelem, zplisobem a na zékladé doloZenych pokynli a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat ndsledujici kategorie
subjektd osobnich udajl:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale
jen ,subjekty udaji").

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl tidaji zpracovavat
pro objednatele ndasledujici typy osobnich tdaji:

U zaméstnanch objednatele identifika¢ni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zarazenim zameéstnance (pracovni zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni ¢islo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uctu,
bankovni instituce) - (dale jen ,0sobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovdvany a ukladany na serverech umisténych v sidle
Zhotovitele na adrese Jate¢ni 192/32, 400 01 Usti nad Labem.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou uc¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich tdajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu t&chto tidajd a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tidajti) (dale jen ,GDPR"), které se
na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;
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- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miize predavat osobni tidaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zdakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred predanim, ledaze by tyto
pravni predpisy toto informovani zakazovaly z ddlezitych dvodd verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni udaje zavazaly
zachovavat ml¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim tdajlim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich tdajl;

- Zhotovitel mize do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Udajd a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gdajd dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle
¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k
dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany
zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytecného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich tidajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tidajti podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni tdaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zdloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal
pisemny souhlas objednatel.

~

V pripadé, Zze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

. Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veskerym dokumentlim, pfedanym zhotovitelem

objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli stat
a objednatel sou¢asné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb.,
o statnim podniku, ve zné&ni pozd&jsich predpisl.

K vysledk(im ¢&innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozd&jsich predpisd,
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zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu
jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli
opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umozfujici véechny zpdsoby uZiti
autorského dila, potiebné pro naplnéni tcelu smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto
smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto uclelu priméfenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, v€éetné moznosti zasahu do autorského dila, a
to i prostrednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti
osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, ze cena veSkerych licenci poskytnutych na zakladé
tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni ndstupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 oblanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z diivodu
na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele na tuto
skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7 nebo
nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadeéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy pouze
v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného souhlasu
objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho fedeni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahajeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zruden proto, 7e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitel(
¢ bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s pinénim
smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo prijeti uplatku.
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13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnd po ukoné&eni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo osoby,
ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera splnila
minimalni uroven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil Gdaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,
13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Gicelem provadéni dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni mize objednatel dokonc¢it dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na dhradu téch &asti dila vE. praci
pii Dozoru projektanta, které byly realizovdany do okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly
zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢i etapy, pri¢emz se pouZiji ceny
uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty ¢asti dila, které byly provedeny
vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéirenym kontrolnim organiim veskerou soucinnost, véetné piedlozeni dokladl souvisejicich s
plnénim zakdazky, pfi provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé Ghrady nakladd
z narodnich zdroj a v pfipadé uhrady nakladd z rozpoctu Evropské unie kromé vyse uvedenych
kontrolnich organG CR i kontrolnich evropskych organt - Evropska komise, Evropsky trad pro
boj proti podvodiim (OLAF) a Evropsky u&etni dvir, ptipadné daldi agentury dle piisludného
dotacniho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim povérenou osobou Ci
kontrolnim orgdnem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny
v predpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu finanénich zajmd Evropskych spolecenstvi
proti zpronevéte a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady nakladd z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, e umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prosttedkd na té &asti
dila, ktera je financovana a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.
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Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pti vykonu finan¢ni kontroly

podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
zakon({ (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé smlouvy tieti osobé bez
piredchoziho pisemného souhlasu objednatele. Finan¢ni prostiedky poskytované na zakladé této
smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uveieinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru smiuv,
neni zddna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani
jiné 4jmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim tdajl o identifikaci smluvnich stran, predmé&tu smlouvy,
jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu ndsledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 oblanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3

odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uveiejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S
¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim
této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za
pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy, véetné odlivodnéni, pro¢
jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky
obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se
neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, Zze takto oznacené informace prestaly
naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uveiejnénim svych osobnich udajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné& zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obécanského
zakoniku.
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Tuto smlouvu lIze uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisné&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavieni této smlouvy. Vylu€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zdkazu zmény zdvazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smiluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Zze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu,
Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst.
2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami

se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zadné tkony ¢& jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za ptislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku objednatel nepripousti prijeti
ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi Gcelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promléeci lh(tu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno v nékterych
pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku prebira zhotovitel podpisem
této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pri uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsdna

zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky

priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych technickych

podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze
Za objednatele:

T
28.05.2024 09:40
Podepsano elektronicky

reditel Stavebni spravy zapad
Sprava zZeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)

V Usti nad Labem
Za zhotovitele:

Datum. 2024.05.24
06:59:54 +02'00"

_ Digitéiné podepsal
[ —

avrs

Ing. Jiri Longin
jednatel
NTD s.r.o.
(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani zaddny z jeho poddodavateld nejsou osobami, na néz se vztahuje zdkaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

 on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
nafrizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k c¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jSich
ptedpisl, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakdzku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankl 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lank 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, €. 10 pism. b) az f) a pism. h)
az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, &. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), &lank{ 29 a
30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 nasledujicim
osobam, subjektim nebo organtim, nebo pokracovat v jejich plnéni s nasledujicimi
osobami, subjekty a organy,

 on, ani zadny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
nafrizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k &innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, a daldich provadécich predpist k
tomuto narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢&l. 2 narizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Prilohy (dale jen ,Sank¢ni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Pfilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 Pfestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavatelt nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakdzek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této Prilohy, oznami tuto skuteCnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pt¥i plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
natizenim Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opattenich viéi nékterym
osobam, subjektdim a organlim vzhledem k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdéjich predpist, a
dal3ich provadécich predpist k témto nafizenim.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financ¢ni prostfedky ani hospodaiské zdroje, které obdrzi od
Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkd, nezptistupni p¥imo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektiim & organdm s nimi spojenym uvedenym
v Sankc¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle odstavct
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1.4 nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale
povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Pfilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000 KC.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.
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