

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: **Město Rychnov nad Kněžnou**
IČ: 275336
bydliště/sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
datová schránka: qc8bbmz
zastoupená starostou Ing. Jan Skořepa

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: **GEODÉZIE-TOPOS a. s.**
datum narození/IČ: 25278878
bydliště/sídlo: Pulická 377, 518 01 Dobruška
zastoupená Ing. Ondřejem Veverkou, prokuristou
Číslo účtu: 1189243309/0800

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Příprava datových sad pro prvotní naplnění DTM“ dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **435100,- Kč (slovy čtyřistatřicetpět tisíc korun českých) bez DPH**. K uvedené částce bude připočteno DPH v platné výši, dle zákonného předpisu. Částka bude uhrazena po předání díla na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 14 dní.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději **do 30.06.2024**.

Objednatel a zhotovitel si dohodli následující způsob zpracování díla v katastru města Rychnov nad Kněžnou budou provedeny tyto práce:

- 1) Příprava datových sad pro vložení do DTM (IS DMVS)
 - a. Datová sada dopravní infrastruktura
 - b. Technická infrastruktura

- i. Veřejné osvětlení
- ii. Vedení NN přípojky
- iii. Vodovod
- iv. Kanalizace – splašková
- v. Kanalizace – dešťová
- vi. Světelné zabezpečovací zařízení
- vii. Optická síť

Data budou zpracována v rozsahu odpovídajícím požadavkům na DTM a před vložením do DTM budou odsouhlasena objednatelem. Data budou předána ve formátu výměnného formátu DTM a formátu pro systém GRAMIS.

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při vkládání dat do DTM Královéhradeckého kraje a to v následujícím rozsahu:

- 1) Objednatel založí účet v testovacím prostředí IS DMVS – INT2 pro ověření importu dat
- 2) Nastavení editora zakladatele v testovacím prostředí v součinnosti se zhotovitelem
- 3) Objednatel založí účet v produkčním prostředí IS DMVS
- 4) Nastavení editora zakladatele v produkčním prostředí IS DMVS

Založení účtů a patřičné nastavení je objednatel povinen realizovat do 14 dnů od výzvy zhotovitele.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 5% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12 od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělků, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Smlouva byla projednána a schválena radou Město Rychnov nad Kněžnou dne 15. 05. 2024 usnesením č. 301/2024.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rychnov nad Kněžnou dne 16.05.2024

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Skořepa
Datum:
2024.05.16
08:06:22 +02'00'

Objednatel
Ing. Jan Skořepa, starosta

V Dobrušce dne

Ing. et Ing.
Ondřej Veverka

Podepsal Ing. et Ing. Ondřej Veverka
DN: cn=Ing. et Ing. Ondřej Veverka,
c=CZ, o=GEODÉZIE - TOPOS a.s.,
ou=Z0016, email=veverka@topos.cz
Datum: 2024.05.21 17:11:41 +02'00'

Zhotovitel
Ing. Ondřej Veverka, prokurista