

Zadání Aktualizace Adaptační a mitigační strategie města Olomouce

Zpracovatel vypracuje Monitorovací zprávu (Monitoring report) pro splnění závazků plynoucích z členství v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors), včetně monitorovací bilance emisí (MEI) a aktualizace plánu mitigačních a adaptačních opatření uvedených v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP).

Signatáři Paktu jsou povinni pravidelně monitorovat svůj akční plán tím, že předkládají:

- Každé dva roky monitorovací zprávu o stavu provádění jejich akcí. V první monitorovací zprávě (2 roky po předložení akčního plánu z roku 2022) je nutné uvést alespoň 3 klíčové adaptační akce a 1 opatření v oblasti energetické chudoby.
- Alespoň každé čtyři roky inventuru monitorování emisí (MEI). Porovnávacím rokem MEI je rok 2019, tzn. dalším monitorovaným rokem musí být r. 2023. Vypracování referenčních inventur emisí má zásadní význam, protože jsou nástroji pro měření dopadů akčního plánu.
- Pakt doporučuje signatářům, aby nahrávali MEI v kratších intervalech, například každý rok, pokud jsou k dispozici údaje.

Zpracovatel při tvorbě aktualizace zohlední též ostatní strategické a koncepční dokumenty města Olomouce, zejména pak Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc a další viz bod F) příloha zadání.

A) Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Monitorovací zpráva bude rozdělená do tří pilířů:

A.1. Strategie (my strategy): Uvádí se pokrok při plnění cíle, personální kapacity přidělené na provádění plánu, dosud vynaložený rozpočet a popis procesu monitorování.

A.2 Inventarizace (my inventories):

A.2.1 Inventarizace emisí: Aktualizace spotřeby energie, výroby a emisních faktorů při předkládání monitorovací inventury emisí (MEI).

A.2.2 Rizika a zranitelná místa: Podle potřeby se aktualizují všechny dříve uvedené údaje.

A.3 Akční plány (my actions):

A.3.1 Přehled opatření: Aktualizace pokroku v implementaci – souhrn.

A.3.2 Podrobnosti o opatřeních: Aktualizace pokroku v implementaci jednotlivých opatření uvedených v plánu.

Zpracovatel provede vyplnění všech předepsaných šablon kompletní monitorovací zprávy SECAP a zavedení kompletní zprávy do profilu města Olomouce prostřednictvím webového rozhraní Paktu.

Zpracovatel bude při zpracování monitorovací zprávy vycházet zejména z těchto dokumentů:

- Reporting Guidelines; Published by the Covenant of Mayors - Europe Office in March 2020.
- Common Reporting Framework; Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), April 2023.

B) Monitorovací bilance emisí (dále jen „MEI“) za rok 2023

Zpracovatel si technicky zajistí sběr potřebných dat a informací v souladu s aktuálními metodickými pokyny Paktu a současně přihlédne a zachová kontinuitu a porovnatelnost s dosavadní praxí zpracovaných BEI 2010, MEI 2019.

- B.1 Sběr veškerých potřebných dat a informací, které vyplývají z vykazovaných monitorovacích parametrů a sektorů v rámci SECAP za minulá období tak, aby byla zajištěna kontinuita a porovnatelnost dat; zajištění sběru informací a jejich verifikace od vybraných objektů/organizací: spotřeba energií, médií, materiálu, paliv; realizovaná opatření od 2021 v oblasti resilience, dosažené úspory v produkci skleníkových plynů, energií, médií a finančních prostředků. Objednatel poskytne součinnost při předání požadavků na zdrojová data od vybraných objektů/organizací.
- B.2 Vyplnění všech předepsaných šablon MEI a jejich zavedení do profilu města Olomouce prostřednictvím webového rozhraní Paktu.
- B.3 Struktura a formáty předávaných údajů, které slouží k vyhodnocování naplňování cílů SECAP jsou předepsány Paktem.

C) Aktualizace Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu a všech souvisejících podpůrných materiálů

- C.1 Aktualizace mitigačních a adaptačních opatření v návrhové části.
- C.2 Aktualizace implementačního plánu k dosažení stanoveného cíle snížení emisí CO₂ a zmírňování dopadů zapříčiněných klimatickou změnou v implementační části.
- C.3 Zapracování nových legislativních předpisů a organizačních změn řízení pořizovatele plánu.

D) Nezbytná součinnost zpracovatele

Nedílnou součástí zpracování díla je poskytnutí součinnosti objednateli při projednání návrhu Aktualizace strategie v kolektivních orgánech objednatele a v rámci Magistrátu města Olomouce.

Do celkové nabídkové ceny tedy dodavatel zahrne také práce a činnosti související s poskytnutím součinnosti objednateli, včetně jeho smluvních partnerů.

Součinnost bude prováděna konkrétně těmito způsoby:

- D.1 Účast na jednom jednání s odbornými pracovními skupinami/komisemi, kde odprezentuje obsah aktualizace a zodpoví dotazy.
- D.2 Účast na zasedání Rady města Olomouce a Zastupitelstva města Olomouce, popř. poradních orgánů RMO (Komise), na jejichž programu bude projednání či schválení díla, a to za účelem provedení prezentace, vysvětlení a obhájení díla. Následně má zhotovitel povinnost zapracovat případné vznesené a projednané připomínky.

E) Přílohy Zadání

- E.1 Dokument „Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“, který byl schválen dne 6. 6. 2022 Zastupitelstvem města Olomouce.
- E.2 Vnitřní předpis pro tvorbu tematických koncepčních dokumentů statutárního města Olomouce, 2/2019

F) Podklady

budou předány zhotoviteli po podpisu smlouvy

- Územně analytické podklady
<http://uap.olkraj.cz/dokumenty/datovy-model?nodeId=footer%3ADatovyModel1838334954&conversationContext=1>
- Katastrální mapa
<http://services.cuzk.cz/>
- Územní plán Olomouc
<https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan>

(data ÚP lze dodat: původní formát kresby *.dgn, plochy RZV s napojenou tabulkovou částí je možné poskytnout jako *.shp)

- Územní studie

<https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie>

[včetně územních studií veřejných prostranství](https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie)

<https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi>

- Strategický plán rozvoje města Olomouce

<http://www.olomouc.eu/podnikatel/uzemni-plan-mesta-a-strategie-rozvoje/strategicky-plan-rozvoje-mesta>

- Plán udržitelné městské mobility Olomouc

<https://spokojena.olomouc.eu/plan-udrzitelne-mobility-olomouc/>

- Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce (aktualizace 2017)

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/10_10111/cyklogenerel.cs.pdf

- Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

<https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty>

- Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/article_id=24763

- Městské standardy objektů hospodaření s dešťovými vodami a modrozelené infrastruktury

https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/article_id=24763

- Městské standardy vodovodní sítě a kanalizační sítě

<https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty>

- Strategie zeleně a management údržby ve městě Olomouci, zpracovatel Florart, Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

- Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci

- Plán pro chytrou Olomouc

- Případně další podklady objednatele.

G) Předpokládaný harmonogram prací

G.1 Projednání v odborných komisích do 28. 6. 2024.

G.2 Předání díla ke schválení do 31. 7. 2024.

G.3 Předložení a prezentace díla ke schválení RMO 13. 8. 2024.

G.4 Předložení a prezentace díla ke schválení ZMO 9. 9. 2024.

G.5 Předání dokončeného díla do 29. 9. 2024.