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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.03
Položková databáze:2024.03

Název stavby: CTN - VPI Zákupy(CL) REKO mostu 268-026

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 54 082,32 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 78 798,93 Kč
MONTÁŽ 233 373,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 19 713,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 52 080,21 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 3 264,23 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 264,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 92 185,77 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 545 991 Kč
z toho Příprava 73 796 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 419 787,65 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 161 873,07 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 2.00 ks 14 600,52 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 21506.55 JV 21 506,55 Kč

koordinace se stavbou
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 16488.15 JV 16 488,15 Kč

957746 Šetření technické rozšířené 1.00 ks 1 487,10 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 38.00 m 1 078,82 Kč
954974 S Povrchy nad rámec zámková dlažba 14.00 m2 18 083,52 Kč
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 12.00 m 3 229,92 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 39.00 m 37 434,15 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 28.00 m 14 246,68 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 24.00 m 3 303,60 Kč
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 61.00 m 974,78 Kč
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 10.00 m 64,00 Kč
954971 S Znovuosazení obrubníků záhonových beton. 2.00 m 383,46 Kč

MONTÁŽ
955079 S Demontáž spojky bez demontáže vláken 1.00 ks 1 201,97 Kč



958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 112.00 m 537,60 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 24.00 ks 13 715,76 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 24.00 ks 2 451,12 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 427,70 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 223.00 ks 11 045,19 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 450.00 ks 14 823,00 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 36900.00 JV 36 900,00 Kč

vyvěšení a podepření trasy mimo rekonstruovaný most
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 9 237,20 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 2.00 ks 125,62 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 38.00 m 817,38 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 94.00 m 4 655,82 Kč
958593 S Provádění PEW o víkendu 1.00 ks 34 935,56 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 21 786,49 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 24.00 ks 12 270,48 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 2 089,30 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 5220.12 JV 5 220,12 Kč

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 2.00 ks 2 942,24 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1200.00 m 38 208,00 Kč
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks 3 420,31 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 6 801,29 Kč
955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 4.00 ks 6 464,56 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 36.00 m 385,20 Kč
955042 S Zrušení úložných kabelů do 300 XN 84.00 m 2 911,44 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 5.00 ks 19 713,20 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 4 672,66 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 12000.00 JV 12 000,00 Kč

odhad plnění VBŘ
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 5.00 ks 15 331,80 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 5.00 ks 20 075,75 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE
957741 S Zřízení doprav. značení malého rozsahu 1.00 ks 3 264,23 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 5000.00 JV 5 000,00 Kč

ostatní poplatky (znalecký posudek, ověř.kopie UR a td.)

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2.00 ks 264,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 73.00 ks 3 325,88 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 9.00 m 37,71 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 73.00 m 349,67 Kč



300122 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 42.00 m 22 335,60 Kč
300123 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6 52.00 m 56 067,96 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 5.00 ks 1 250,55 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 36.00 ks 2 068,56 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 2.00 ks 1 624,26 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 790,32 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 38.00 m 1 233,86 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 38.00 m 2 101,40 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 2.00 ks 0,00 Kč



Městský úřad Česká Lípa 
Odbor dopravy 
 
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36  Česká Lípa 
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IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428 
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 Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9.1 - Skartační znak/lhůta: A/20 

 

ROZHODNUTÍ 
 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
 
Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká 
Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15  a 
§ 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu 
s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti 
stavebníka Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem Božtěšická 216/34, 
400 01 Ústí nad Labem ze dne 27.03.2023 zahájil společné územní a stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního 
zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod 
názvem „Most ev.č. 286-026 přes potok v Zákupech“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím 
projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
takto: 
 
podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 
 

na stavbu a stavební úpravy (veřejně přístupné účelové komunikace) pod názvem: „Most ev.č. 286-026 přes potok v 
Zákupech“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: p. č. 852 (zahrada), 853 (ostatní plocha), 899 (ostatní 
plocha), 900 (ostatní plocha), 902 zastavěná plocha a nádvoří), 908/1 (vodní plocha), 937 (ostatní plocha), 968 (zahrada), 970 
(ostatní plocha) a 972 (ostatní plocha) v k. ú. Zákupy, obec Zákupy   

 
v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah 
záboru staveniště a organizace výstavby. 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
 
Spis. zn.: MUCL/11294/2023/OD/ZH 
Č. j.: MUCL/66014/2023 
Počet listů: 21 
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0 
 
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Hradecký 
Telefon: 487 881 318 
 
Datum: 13.06.2023 

 

 

 
 
viz rozdělovník 
 
 

mailto:podatelna@mucl.cz
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Základní údaje o stavbě: 

Místo stavby: Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: p.č. 852 (zahrada), 853 (ostatní 
plocha), 899 (ostatní plocha), 900 (ostatní plocha), 902 zastavěná plocha a nádvoří), 908/1 (vodní plocha), 
937 (ostatní plocha), 968 (zahrada), 970 (ostatní plocha) a 972 (ostatní plocha) v k. ú. Zákupy, obec Zákupy. 

Stavebník:  Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 
632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupený obchodní firmou S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem 
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem  

Projektant: S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, ověřenou 
autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, Jaroslavem Zavadilem, DiS., ČKAIT 0402189, 
zakázka číslo 2019-050, vyhotoveno 05/2022, stupeň DUSP/PDPS  

Zhotovitel: dle výsledku výběrového řízení  

Předpokládané zahájení stavby: 01/2024 

Předpokládané dokončení stavby: 12/2024 
 
 
Druh a účel povolované stavby: 
 

Opravou mostu a úpravou přilehlé komunikace se zvýší bezpečnost provozu a výrazně se prodlouží životnost stavby. V rámci 
opravy mostu bude zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace. 
 
Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
 
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 – Most ev.č. 268-026 Zákupy 
SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení 
 
Stručný popis stavebních prací: 
 
Předmětem stavby jsou stavební úpravy (SO 201) stávajícího mostu na silnici II/268 ul. Borská přes bezejmennou vodoteč 
v intravilánu města Zákupy. V rámci stavebních úprav mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a 
v přilehlém úseku plynulé návaznosti na stávající vozovku. Po dobu rekonstrukce mostu bude zřízena provizorní přeložka 
sdělovacího vedení ve správě CETIN, a. s. a následně definitivně přeloženo do nové trasy, včetně ochránění (SO 401). 
Provoz na komunikaci bude po dobu stavebních úprav vyloučen s navrženou objízdnou trasou dle SO 151 (II. etapa). Přechod 
pěších je navržen dle jednotlivých etap. V I. etapě budou chodci naváděni na stávající most do koridoru pro pěší a účastníci 
silničního provozu upozorněni výstražnými dopravními značkami. V rámci druhé etapy bude pěším umožněn pohyb po lávce 
opravené v I. etapě a provoz na komunikaci vyloučen. 

 
Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci. 
 
Součástí tohoto stavebního povolení není stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Toto stanovení bude 
vydáno příslušným silničním správním úřadem na základě samostatně podané žádosti. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve 
stavebním řízení, kterou vypracoval projektant obchodní firma S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem 
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, 
Jaroslavem Zavadilem, DiS., ČKAIT 0402189, zakázka číslo 2019-050, vyhotoveno 05/2022, stupeň DUSP/PDPS. 
Přesné umístění stavby je zachyceno na katastrálním situačním výkrese č. C.2 v měřítku 1:500, koordinačním 
situačním výkrese č. C.3 v měřítku 1:100 a vytyčovacím výkrese stavby č. J.2 v měřítku 1:100. Případné změny nesmí 
být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem. 

 

mailto:podatelna@mucl.cz
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Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve 
stavebním řízení, kterou vypracoval projektant obchodní firma S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem 
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, 
Jaroslavem Zavadilem, DiS., ČKAIT 0402189, zakázka číslo 2019-050, vyhotoveno 05/2022, stupeň DUSP/PDPS. 
Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.  

2. V případě, že stavbou mostu dojde k zásahu do navazujících stávajících konstrukcí, stavebník provede taková 
opatření, aby most na tyto navazující konstrukce plynule navázal, a aby nedošlo ke statickému narušení těchto 
konstrukcí popř. jejich postupné degradaci vlivem povětrnostních podmínek či provozu na komunikaci. Stavbou 
mostu nesmí dojít k vytvoření potencionálně nebezpečných míst, které by jakýmkoli způsobem mohli ohrozit 
bezpečnost silničního provozu, život a zdraví osob popř. způsobit jiné škody. 

3. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, § 152 stavebního 
zákona. 

4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené 
smlouvou“. 

5. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, 
zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby. 

6. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů. 

7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu 
oprávněnou. 

8. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, 
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.  

10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci 
stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si 
vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona. 

11. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném 
území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, 
působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat 
jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, 
staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit 
výstražnými světly.  

12. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. 
Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní 
dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené 
odstavné plochy. 

13. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanizmů ze staveniště na pozemní komunikace 
nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní 
komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanizmů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, 
zajistí stavebník její bezodkladné čištění. 
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14. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, 
do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo 
staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. 

15. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do 
odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených 
pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým 
správcům. 

16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započetím stavebních prací). 

17. Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (včas podaná žádost příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením). 

18. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, 
uvedená ve stanovisku, zn.: 151085/2023-1322-OÚZ-PMA ze dne 16.02.2023: 
 
- Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.  

19. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění 
povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být 
skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál. 

20. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění 
stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

21. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí 
příslušných odpadů.  

22. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, 
a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 
technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.  

23. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů 
a stavebních mechanizmů do okolí.  

24. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/43722/2022-2/032400 ze dne 
29.09.2022: 

 
Stanovisko správce povodí: 

- Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto náhonu (IDVT:  
10223201 - bezejmenný přítok vodního toku Svitávka) a současně v záplavovém území vodního toku  
Svitávka, je k ní dle § 17 odst. 1 písmo a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu. 

- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění,  
a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí  
Ohře, státní podnik, Chomutov, odboru VHP (Bezručova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjádření. Následně  
bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné  
obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby. 

- V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné  
vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. 

- Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám. 
- Koryto náhonu nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do 

náhonu musí být neprodleně odstraněn. 
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- Vrstva kamenné rovnaniny nad navrženou dlažbou ve dně koryta náhonu nebude z důvodu zmenšení  
průtočného profilu mostu realizována. 

- Doporučujeme v rámci předmětné stavby pročistit náhon v delším úseku, než je navrženo, zejména  
na povodní straně mostu až k soutoku s vodním tokem Svitávka (voda v profilu mostu bude lépe odtékat  
a nebude způsobovat degradaci kamenných opěr z pískovce). 

- Projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení vlastníkovi, resp. správci dotčeného náhonu  
(IDVT: 10223201). 
Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik: 

- Platí text uvedený v oddíle stanoviska povodí. 
- Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu  

středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, kontaktní osoba  
Ivana Kolínská (Kolinska@poh.cz, tel. 487 882 878, mob: 727614026).  

25. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném 
závazném stanovisku č. j. MUCL/113654/2022 ze dne 21.09.2022: 
 
Ochrana ovzduší 
- práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. 
- v případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti, např. Stavební (bourací, 

zemní) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. 
- Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojížděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny. 
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol 

nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).  
 
Odpadové hospodářství 
- Vydáno vyjádření MUCL/116370/2022 ze dne 29.09.2022.  
 
Územní plánování 
- Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací. 
- Toto závazné stanovisko platí s ohledem na § 96b odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne vydání.  

26. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, ochrana přírody, uvedené v 
závazném stanovisku č. j. MUCL/149394/2022 ze dne 14.12.2022: 
 
1) Veškeré zásahy do vegetace na pozemcích dotčených stavbou, případné kácení stromů či  

mýcení náletů budou realizovány v období mimo hnízdění ptáků, tzn. mimo březen až srpen běžného roku. 
2) V období březen až říjen budou ihned po jejich vzniku likvidovány možné biotopy pro drobné živočichy, které 

nemají perspektivu zachování po dokončení stavby (deponie kamení, větví, vodní plochy v terénních sníženinách a 
kolejích po pojezdech těžké techniky apod.). 

3) Bude zabráněno možnosti kontaminace vodního toku či půdy únikem pohonných hmot, oleje, apod. 
4) Vegetace v okolí stavby bude během stavebních prací maximálně šetřena, chráněna před mechanickým 

poškozením. 
5) Po realizaci záměru bude okolí pozemků dotčených stavbou uvedeno do náležitého stavu.  

27. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v 
závazném stanovisku č. j. MUCL/134531/2022 ze dne 08.11.2022: 
 
1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským  
úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem. 
2)  Platnost souhlasu vodoprávního úřadu, je dva roky ode dne vydání. 
3) Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu 
úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Při realizaci 
stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu. 
4) Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 
5) Případné havarijní znečištění vodního toku bude neprodleně oznámeno správci toku a Městskému úřadu Česká 
Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu. Zároveň budou provedena opatření k odstranění tohoto 
havarijního znečištění. 
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6) Budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Ohře, s.p., ze dne 29.09.2022, pod zn.: "POH/43722/2022 
2/032400: 
o Stanovisko správce povodí: 

- Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky Č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový 
plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s. p., 
Chomutov, odboru VHP (Bezručova 4219, Chomutov) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke 
schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci  
k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby. 

- V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné 
vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. 

- Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám. 
- Koryto náhonu nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný 

do náhonu musí být neprodleně odstraněn. 
- Vrstva kamenné rovnaniny nad navrženou dlažbou ve dně koryta náhonu nebude z důvodů zmenšení 

průtočného profi1u mostu realizována. 
o Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik: 
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu 

středisku Povodí Ohře, s. p. v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, kontaktní osoba Ivana Kolínská 
(Kolinska@poh.cz, tel.: 487882878, mob.: 727 614 026).  

28. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v 
závazném stanovisku č. j. MUCL/111218/2022 ze dne 16.09.2022: 
 

- Před zahájením a v průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce 
investora, zhotovitele a zástupců státní památkové péče. Zahájení prací bude oznámeno orgánu státní 
památkové péče v předstihu nejméně 14 dní. 

- V celém průběhu stavebních prací (zejména po zpřístupnění mostu z lešení, při rozebírání poškozených části 
zdiva mostu, odkrytí klenby) bude investorem umožněno pracovníkům NPÚ, (JOP v Liberci provedení 
stavebně historické dokumentace stavbou zasažených konstrukcí ve formě operativního průzkumu a 
dokumentace dle platné metodiky NPÚ (V Razím a kol., Operativní průzkum a dokumentace historických 
staveb, Praha 2005). 

- Před zahájením prací budou zástupcům státní památkové pece předloženy ke schválení  
následující vzorky a materiály (dle níže uvedených podmínek): vzorek čištění zdiva (cca 1 x 1 m), technický 
list použité malty na zdění a spárování pískovcových částí mostu a injektážní malty, vzorky pískovcových 
kvádrů pro výměny poškozeného zdiva mostu a vzorek pískovcových kvádrů na korunu parapetních zdí, 
vzorek kladení přezdívaného zdiva a jeho spárování (minimálně dva řádky o délce cca 2 m), vzorek kamene 
pro dlažbu chodníku na mostě, obrubníky a opevnění svahů a skluzů, okótovaný výrobní výkres zábradlí s 
přesným popisem spojů, použitých materiálů a barevnosti, materiál pro vyústění drenáže. 

- Obrubníky u parapetní zdi na návodní straně mostu budou žulové s pemrlovaným povrchem (nelze použít 
leštěné obrubníky). Dlažba pro opevnění svahů a skluzy bude z nepravidelného čediče většího formátu. 

29. Budou splněny podmínky Městského úřadu Zákupy, odboru výstavby, uvedené v závazném stanovisku č. j. 
MUZ/2985/2022 ze dne 24.10.2022: 
 

- Stavební objekt SO 401 - Přeložka sdělovacího vedení - bude realizován dle předložené dokumentace pro 
územní rozhodnutí na stavbu "Most ev.č. 268-026 přes potok v Zákupech" (0412022), kterou vypracovala 
spol. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Ing. Libor Vykoukal, zodpovědný projektant: Jaroslav Zavadil, Dis . 

- Stavba přeložky sdělovacího vedení dle ust. § 103 odst. 1 písmo e) bod Č. 4 stavebního zákona nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení. Tato skutečnost nezbavuje stavebníka povinností vyplývajících z ust. § 152 

odst. 1 stavebního zákona (řádná příprava a provádění stavby, ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, 

ochrana životního prostředí a majetku, šetrnost k sousedství, zajištění provedení a vyhodnocení zkoušek a 

měření předepsaných zvláštními právními předpisy), a to vč. dodržení podmínek vyplývajících z obdržených 

stanovisek  
  dotčených orgánů a účastníků řízení týkajících se provádění stavby. 
- Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, které jsou umístěny v dotčených 

pozemcích, jejichž připomínky a podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení nebo ochranném 
pásmu vedení· budou zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení. 
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- Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných správců sítí a zajistí 
jejich ochranu nebo přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů. 

- Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané 
zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska 
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Jde-li o stavbu technické nebo 
dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy.  

30. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, uvedené v závazném 
stanovisku č. j. KULK 69014/2022 ze dne 16.09.2022: 
 

1) Předmětná stavba bude umístěna a realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem 
"Most ev.č. 268-026 přes potok v Zákupech", kterou vypracovala Jana Malinová z projekční kanceláře S.A.W. 
Consulting s.r.o., IČO: 28718836, Božtěšická 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, zak.č. 2019-050 z dubna 
2022. 

2) Platnost tohoto závazného stanoviska končí uplynutím lhůty dvou let ode dne jeho vydání, pokud v té době 
nebude výše popsaná stavba pravomocně umístěna příslušným správním orgánem v souladu se zákonem Č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

31. Bude splněna podmínka Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká 
Lípa, uvedená v závazném stanovisku, č. j.: KHSLB 20035/2022 ze dne 24.08.2022: 
 

- V průběhu výstavby se předpokládá lokálně a dočasně zvýšená hladina hluku z pracujících stavebních 
mechanismů a zvýšený provoz nákladních automobilů (odstranění části stávajícího mostu, části stávající 
komunikace, navážení zemin pro zásyp mostu). Tyto potenciálně hlučné činnosti a stavební práce budou probíhat 
pouze v denní době, pokud nebude stanoveno jinak); 

- a dále bude postupovat tak, aby byl zajištěn soulad s požadavky ustanovení § 30 zákona Č. 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 
ustanovením § 12 odst. 9 (Příloha Č. 3) nařízení vlády Č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

32. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního 
inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-85001-2/ČJ-2022-180106-06 ze dne 21.09.2022: 
 

- realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace vypracované Ing. Liborem Vykoukalem, číslo zakázky 
2019-050 z 04/2022 část dokumentace 0.1.2, výkresy Č. 3.1 a 3.3, 

- stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným právním předpisům, normám a technickým 
podmínkám. 

33. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

34. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi. 

35. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením 
stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí 
dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných 
předpisů. 

36. Bude zajištěn přístup pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a příjezd pro vozidla záchranné služby a 
hasičského záchranného sboru.  

37. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním 
staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných 
překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli 
stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce 
v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí 
předložená k žádosti o stavební povolení. 
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38. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních 
prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních 
prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se 
při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby 
přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo 
k jejich narušení nebo poškození.  

39. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního 
vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 
odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele 
přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly 
prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční 
soustavy. 

40. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve sdělení o existenci zn.: 0101879628 ze dne 
01.02.2023: 
 
- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 

infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat  
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního  
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat  
pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci  
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti. 

- Dojde-Ii k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou  
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické  
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako  
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 

- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo  
sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma  
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat  
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.czv části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší  
žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění 
některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je 
nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.  

41. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření, zn.: 001127853640 ze dne 
30.08.2022: 
 
1) Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy 

nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301. 
Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. 

2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které 
získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v 
tomto vyjádření. 

3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v 
souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 
36005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301. 

4) U nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 
a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

5) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečné mu přiblížení 
osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální 
vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší 
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 
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dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování 
vodičů nn. 

6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost 
za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

7) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-Ii  
možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona Č. 
458/2000 Sb., v platném znění. 

8) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity 
země oproti současnému stavu. 

9) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. 

10) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ leT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 
11) Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání. 
 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho 
blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky 
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). 
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich  
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů 
nebo stožárů. 
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční 
soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 
Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ... ), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření 
ke konkrétní stavbě. 
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8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před 
požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

42. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s, uvedené ve vyjádření k umístění stavby zn.: 001127853643 
ze dne 30.08.2022: 
 

1) Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. Stavbou (stavební činností) nesmí 
dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti 
nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301.  

2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které 
získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v 
tomto vyjádření. 

3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v 
souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 
6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

4) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 
33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

5) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému  
přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn dle PNE 33 0000-6 s 
vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V 
případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 
upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost 
za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

7) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-Ii  
možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona Č. 
458/2000 Sb., v platném znění. 

8) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor 
ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

9) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity 
země oproti současnému stavu. 

10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

11) Dojde-Ii k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako  
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, 
dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, 
případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ 
Distribuce, a. s. 

12) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ leT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

43. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s., uvedené ve vyjádření ke stavebnímu řízení č. j.: 753333/22 ze dne 
24.08.2012: 
 

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN a. s. 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 
(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-
Ii Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným 
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správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-Ii Stavebníkem, je povinen  
 

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK. V oblasti stavby zpevněné plochy se nachází naše vedení a zařízení SEK, které 
požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném 
pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Vedení v oblasti 
komunikace, požadujeme zahloubit 30 cm pod základovou skladbu plochy, uložit do půlených plastových 
chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX 150 mm a to v celé šíři komunikace, s 0,5m přesahem do 
volného terénu. Provedení ochrany, zahloubení a ochrana bude provedeno stavebníkem na náklady 
investora, za dozoru pracovníka SPOS níže uvedeného. V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme 
dodržet ČSN 736005, 736006. Po odkrytí našeho vedení, doporučujeme stavebníkovi provést taková 
opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem. Veškeré práce v ochranném 
pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o 
existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky 
stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK. Před záhozem a při každé kolizi stavby s 
naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené 
kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při 
kolaudačním řízení stavby.; a,  

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti CETII\I a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. 
Smlouvu o realizaci překládky SEK.  
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření 
stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či  
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti  
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností  
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 
Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené  
Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. 
 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a. s.  
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak 
je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).  
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito 
VPOSEK stanoveno jinak.  
3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK  
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošly Stavebníka a/nebo 
Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem 
a/nebo Žadatelem v Žádosti.  
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE  
i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném 
zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.  
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických 
komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li 
Příslušnými požadavky stanoveno jinak.  
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při 
odstraňování havárií a projektováni staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně 
SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo 
Zájmové území.  
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(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je 
Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, 
zjištěný rozpor oznámit POS.  
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, 
nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru 
společnosti CETTIN na telefonní číslo +420 238 464 190.  
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.  
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 
i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré 
požadavky na ochranu SEK vyplývající z Při slušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a 
Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, 
aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.  
ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) 
a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího 
odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.  
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů 
zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá 
Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto 
Vyjádření.  
iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník 
povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, 
že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (i i) tohoto článku 5.  
(v) Stavebník je povinen při projektováni Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a 
ZWN) a/nebo (b) trakčních vedeni, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, 
to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti 
o vydání příslušného správního rozhodnuti k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení 
rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.  
(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému 
započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy 
trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv 
výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.  
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-
li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen 
předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen 
zakreslit profil kabelové komory.  
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  
i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle 
Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny 
osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušeni této povinnosti 
bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.  
(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit 
společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle 
Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní údaje 
Stavebníka.  
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním 
silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti 
mechanickému poškozeni, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. 
Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK je 
Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedeni SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný 
způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.  
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(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup 
apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů 
nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedeni SEK, která 
je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník 
je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomi společnosti CETIN (a) ke změně 
nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných 
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, 
poškození a odcizeni.  
(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové 
dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické 
pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací.  
(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat dl' kabelových komor, jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu 
jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.  
(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před 
zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle 
předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.  
7. ROZHODNÉ PRÁVO  
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích 
a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platnosti řešeny u 
příslušného soudu České republiky.  
8. PÍSEMNÝ STYK  
Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto 
způsobů:  
- v listinné podobě;  
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;  
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a 
data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím 
pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit 
jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.  
ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
Vyjádřením/nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a 
škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby. 

44. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s., uvedené ve vyjádření k existenci sítí č. j.: 32033/23 ze dne 
01.02.2023.  

45. Budou splněny podmínky společnosti GasNet Služby, s. r. o., uvedené ve stanovisku pro stavbu zn.: 5002677080 ze 
dne 12.09.2022:  

 

V zájmovém V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody ocel DN 
200, PE d160 a přípojky  
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. bod 1) (http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)- poskytnutý 
zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 
- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/. 
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet (SN 73 600S, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon 
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a (SN související s uvedenou stavbou.  
- Plynárenské zařízení nesmí být ohroženo, natož poškozeno. Ochranu PZ určuje projektant stavby.  
- Niveleta poklopu zůstane zachována, nebude navyšováno stávající krytí plynárenského zařízení. Pokud by k tomuto 
mělo dojít, bude nutné projednat ochranu PZ přímo na místě stavby, případné přeložení plynárenského zařízení s 
technikem připojování plynárenských zařízení viz níže.  
- Oplocení bude obnoveno v původní trase.  
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- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek 
plynárenských zařízení. lnfo a následné stanovisko k přeložce: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/(záložka 
Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).  
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.  
- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 
 
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento 
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené 
územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby 
nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě  
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.  
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona  
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.  
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy 
provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-
vytyceni-pzl. lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku 
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném 
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
BEZ VYTYCENÍ TRASY A PŘESNÉHIO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST 
ZAHÁJENA. VYTYCENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU 
PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 
2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí 
stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební 
činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
3) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit 
taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí. 
5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo 
souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s 
ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.  
7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak). 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, 
poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu 
provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.czlcs/ds-vytyceni-pzl. lze 
využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření 
dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen 
na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během 
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude 
provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele 
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distribuční soustavy. Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy', kterýnaleznete na 
https:l/www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. 
14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena 
provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné 
důsledky. 
 

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.  
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku; Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost Smluvní vztahy - 
pozemky a budovy plynárenských zařízení. 
  

46. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření pro realizaci 
stavby zn.: O23690038500/OTPCLI/Kr ze dne 05.04.2023: 
 

1) Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. 
Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona Č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, propustky, opěrné stěny, sloupy, PRIS, atd.). 

2) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do případně upravované nivelety terénu. 
3) Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve 

staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze  
s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. 

- kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521521; petr.matousek@scvk.cz, 
- příp. dispečink Liberec, na základě objednávky. 
4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a 

zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku 
uložených sítí od výkresové dokumentace. 

5) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor 
a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně 
provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací. 

6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole 
před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce. 

7) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek. 
stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů 
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa. 

8) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k 
záměně s vodovodním potrubím. 

9) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v 
České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a 
náhradní zásobování účtovány investoru stavby. 

10) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací. 
11) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení 

k souvisejícím akcím v předmětné věci. 
12) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do 
stavebního deníku s příslušnými podpisy. Nebudou-Ii dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou 
činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu. 

 

47. Stavba bude dokončena do  31.12.2024. 

48. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou 
před jejím uplynutím. 

49. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního 
zákona. 
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50. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 
503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. 
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a 
převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený 
katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li 
k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. 
prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby 
dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, apod. 

 
Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska: 

 
- Vyjádření vlastníků pozemků – souhlasy na koordinačních výkresech. 
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 

1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/113654/2022 ze dne 21.09.2022. 
- Vyjádření Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, 

zn.: MUCL/116370/2022 ze dne 29.09.2022. 
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad – památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 

36 Česká Lípa, zn.: MUCL/111218/2022 ze dne 16.09.2022. 
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 

Česká Lípa, zn.: MUCL/134531/2022 ze dne 08.11.2022. 
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody náměstí T. G. Masaryka č. 

p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/149394/2022 ze dne 14.12.2022. 
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/31144/2022 ze dne 06.03.2022. 
- Závazné stanovisko Městský úřad Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/2985/2022 ze dne 24.10.2022. 
- Rozhodnutí Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/835/2023 ze dne 09.03.2023. 
- Vyjádření ke stavbě Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/1491/2019 ze dne 

05.06.2019. 
- Závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

zn.: 678/2021/280.8/Mp, KULK 69014/2022 ze dne 16.09.2022. 
- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

zn.: KULK 63713/2022 ze dne 05.09.2022. 
- Stanovisko MO sekce majetková zn.: 151085/2023-1322-OÚZ-PMA ze dne 16.02.2023. 
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/43722/2022-2/032400 ze dne 

29.09.2022. 
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1, P. o. Box 141, územní pracoviště česká 

Lípa, PSČ 470 42, ul. 5. května, č. j. KHSLB 20035/2022 ze dne 24.08.2022. 
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým 

vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-85001-2/ČJ-2022-180106-06 ze dne 21.09.2022. 
 

Odůvodnění: 
 
Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona 
o obcích, obdržel dne 27.03.2023 žádost stavebníka, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 
46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupený obchodní firmou S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 
18 836, se sídlem Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod 
názvem: „Most ev.č. 286-026 přes potok v Zákupech“. Ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona podanou žádost a 
připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání. 
 

K žádosti stavebník předložil: 
 

- Plná moc Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. / S.A.W CONSULTING, s.r.o. 
- Katastrální situační výkres. 
- Seznam LV s vlastníky a parcelami dotčenými záborem.   
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- Plán kontrolních prohlídek. 
- Projektová dokumentace – 3 paré č. 1, 2 a 3, č. z. 2019-050, vyhotoveno 05/2022, stupeň DUSP/PDPS. 

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy: 
 

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/113654/2022 ze dne 21.09.2022. 

- Vyjádření Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, 
zn.: MUCL/116370/2022 ze dne 29.09.2022. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad – památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 
36 Česká Lípa, zn.: MUCL/111218/2022 ze dne 16.09.2022. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 
Česká Lípa, zn.: MUCL/134531/2022 ze dne 08.11.2022. 

- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody náměstí T. G. Masaryka č. 
p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/149394/2022 ze dne 14.12.2022. 

- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/31144/2022 ze dne 06.03.2022. 

- Závazné stanovisko Městský úřad Zákupy, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/2985/2022 ze dne 24.10.2022. 
- Rozhodnutí Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/835/2023 ze dne 09.03.2023. 
- Vyjádření ke stavbě Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy, zn.: MUZ/1491/2019 ze dne 

05.06.2019. 
- Závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

zn.: 678/2021/280.8/Mp, KULK 69014/2022 ze dne 16.09.2022. 
- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

zn.: KULK 63713/2022 ze dne 05.09.2022. 
- Stanovisko MO sekce majetková zn.: 151085/2023-1322-OÚZ-PMA ze dne 16.02.2023. 
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/43722/2022-2/032400 ze dne 

29.09.2022. 
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 1, P. o. Box 141, územní pracoviště česká 

Lípa, PSČ 470 42, ul. 5. května, č. j. KHSLB 20035/2022 ze dne 24.08.2022. 
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým 

vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-85001-2/ČJ-2022-180106-06 ze dne 21.09.2022. 
 
Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení: 
 

- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0101879628 ze dne 
01.02.2023. 

- Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-
Podmokly, zn.: 001127853640 ze dne 30.08.2022. 

- Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 
001127853643 ze dne 30.08.2022. 

- Sdělení o existenci ČEZ Energo, s. r. o., Hrotovická 1202/27, 674 01 Třebíč, zn.: 2936/2023 ze dne 03.02.2023. 
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0201523400 ze dne 01.02.2023. 
- Vyjádření k poloze sítě CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 32033/23 ze dne 01.02.2023. 
- Vyjádření ke stavbě CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 753333/22 ze dne 24.08.2022. 
- Stanovisko k existenci sítí GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn.: 5002761647 ze dne 

01.02.2023. 
- Stanovisko ke stavbě GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn.: 5002677080 ze dne 12.09.2022. 
- Vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn.: 

UPTS/OS/324949/2023 ze dne 01.02.2023. 
- Vyjádření k existenci sítí Nej.cz s. r. o., Kaplanova 2258/2, 148 00 Praha 4, zn.: VYJNEJ-2023-01496-01 ze dne 

09.02.2023. 
- Sdělení k existenci sítí Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, č. j. PLa/2019/021817 ze dne 

20.05.2019. 
- Vyjádření k existenci sítí Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/24438/2019-2 ze dne 

28.05.2019. 
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- Vyjádření k existenci zařízení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: 
SCVKZAD160366 ze dne 02.02.2023. 

- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: 
O23690038500/OTPCL/Kr ze dne 05.04.2023. 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: MW9910216504513643 ze dne 
01.02.2023. 

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E05985/23 ze dne 01.02.2023. 
- Vyjádření k existenci UCED s. r. o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 - Karlín, bez č.j. ze dne 17.02.2023.   

 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zjišťoval, zda je stavba v souladu s územním plánem. Na základě vydaného 
závazného stanoviska k předmětné stavbě Městským úřadem Česká Lípa, stavební úřad, úsek úřad územního plánování, které 
je součástí koordinovaného závazného stanoviska č. j. MUCL/113654/2022 ze dne 21.09.2022, dospěl k názoru, že stavba je 
v souladu s územním plánem a podmínkami závazného stanoviska. 
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována 
osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. 
Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný inženýr vypracoval S.A.W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836, se sídlem 
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, ověřenou autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, 
Jaroslavem Zavadilem, DiS., ČKAIT 0402189, zakázka číslo 2019-050, vyhotoveno 05/2022, stupeň DUPS/PDPS a tím je 
zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, 
ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je 
v souladu se schváleným územním plánem. 
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 
Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.  
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány 
státní správy.  
 
Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:   
 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, náměstí T. G. M. 1, 470 36 
Česká Lípa. 
Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 
Česká Lípa. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, P. O .Box 141, 460 31 Liberec. 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. 
 
Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním 
stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a) až 
d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
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Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem náměstí České mládeže 632/32, 460 
06 Liberec 6, zastoupené obchodní firmou S. A. W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836 se sídlem Božštěšická 216/34, 400 01 
Ústí nad Labem. 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec – VI Rochlice. 
Město Zákupy, IČ: 002 61 114 se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy. 
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly. 
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 
Smešný Peter, Borská 319, 471 23 Zákupy. 
Pelčáková Helena, Borská 48, 471 23 Zákupy. 
Pavlas Tomáš, Borská 5, 471 23 Zákupy. 
Smešná Andrea, Ke Hřišti 20, 285 61 Žleby. 
Myšička Miloš, Borská 47, 471 23 Zákupy. 
Myšičková Hana, Borská 47, 471 23 Zákupy. 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu 
jsou: 
 

Nebyli identifikováni. 
 
Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, 
vlastníka pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou 
a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
 
Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou 
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i 
konkludentní vyjádření účastníků řízení.  
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 26.04.2023 zahájení společného stavebního řízení a 
vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 
pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 15 dnů po 
oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí. 
 
Podmínky společnosti CETIN a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby. 
 
Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 
Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 
stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 
 
Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat: 
 
- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 

zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět,  
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až 

do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 
prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní 
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo 
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bezpečnost stavby, 
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen 

zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může 
zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,  

- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby 
ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,  

- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník. 
Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše 
specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení.  
Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke 
zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě 
smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření 
obecného stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 96b stavebního zákona.  
Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta 
skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu 
veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejné veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - 
stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení 
§ 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant. 
 
Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a 
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 
popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty. 
 
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek 
tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských 
sítí. 
Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek 
ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, 
z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby 
z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 
 
Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na 
která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě 
ustanovení § 94p stavebního zákona stavbu povolit. 
 
V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je 
žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy 
(ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek. 
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 
odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až 
následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání 
nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti 
na poště. 
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Ing. Zdeněk Hradecký 
referent silničního úřadu 

 
Příloha pro stavebníka: 
 
- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního 
řádu: 
 
(datovou schránkou) 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem náměstí České mládeže 632/32, 460 
06 Liberec 6, zastoupené obchodní firmou S. A. W. CONSULTING s. r. o., IČ: 287 18 836 se sídlem Božštěšická 216/34, 400 01 
Ústí nad Labem. 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec – VI Rochlice. 
Město Zákupy, IČ: 002 61 114 se sídlem Borská 5, 471 23 Zákupy. 
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly. 
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 
Smešný Peter, Borská 319, 471 23 Zákupy. 
 
(doporučeně) 
Pelčáková Helena, Borská 48, 471 23 Zákupy. 
Pavlas Tomáš, Havířská 2035, 470 01 Česká Lípa. 
Smešná Andrea, Ke Hřišti 20, 285 61 Žleby. 
Myšička Miloš, Borská 47, 471 23 Zákupy. 
Myšičková Hana, Borská 47, 471 23 Zákupy. 
 
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 
Nebyli identifikováni. 
 
Dotčené orgány státní správy: 
 
(interní poštou) 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, náměstí T. G. M. 1, 470 36 
Česká Lípa. 
 
(datovou schránkou) 
Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, Borská 5, 471 23 Zákupy. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 
Česká Lípa. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, P. O .Box 141, 460 31 Liberec. 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. 
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: 4251/2023

190 00 Praha 9

CETIN a.s., , 

12140, nar. dne 1.11.1971, bytem 

k tomu, aby : 

s

1785 a 

k

ve 

staveb



: 4251/2023

190 00 Praha 9

souvislosti s

hod
1.000.000,-

ob. 
1.000.000,- (slovy: jeden milion

a)

b)

c) 1 roku v
platnosti smlouvy.

V

souvislosti s
zovat 

z
.



: 4251/2023

190 00 Praha 9

15.12.2024

CETIN a.s.

***

***
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