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Smlouva o dílo 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: RBP, zdravotní pojišťovna    

Se sídlem:  Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 47673036 

DIČ: CZ47673036 

Datová schránka: edyadmh 

Číslo účtu: 

Zastoupen: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

  

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: ALUMONT BUILDING a.s. 

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě ,oddíl B,vložka 11034 

Se sídlem:  U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Slezská Ostrava  

IČO: 07058560 

DIČ: CZ07058560 

Datová schránka: b2q7ypx 

Číslo účtu: 

Zastoupen:  

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 

  

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

objednatel a zhotovitel dále společně označováni též jako „smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu podle  

ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „OZ“),  

tuto smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) 
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II. Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „VÝMĚNA 

OKEN V PŘEDSAZENÉ HLINÍKOVÉ FASÁDĚ VE 3. NP BUDOVY "A" NA 

ŘEDITELSTVÍ RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY“ (dále také jako „zadávací řízení“ nebo 

samotná zakázka jako „zakázka“), které proběhlo v souladu s ust. § 53 a násl. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„ZZVZ“). 

2. Jednotlivá ujednání této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími 

podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně veškerých příloh. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, jehož nabídka byla na základě výsledků 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku vyhodnocena jako nejvýhodnější, provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výměně oken v předsazené 

hliníkové fasádě ve 3. NP budovy „A“ na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny (ulice 

Michálkovická, č. p. 967/108, pozemek parc. č. 2396/15 v k. ú. Slezská Ostrava) – tj. v sídle 

objednatele. Dílo spočívá konkrétně: 

a) ve výměně oken; 

b) ve výměně emalitových výplní fasádního systému; 

c) v renovaci oplechování dilatační spáry 

(dále souhrnně také jen „dílo“). 

2. Součástí plnění dle této smlouvy budou také související dodávky, přípravné a bourací 

práce a úklid staveniště. 

3. Součástí plnění není výměna oplechování nárožního fasádního systému, oplechování 

stropní konstrukce a atiky, ani oprava povrchů vnitřních ostění.  

4. Součástí plnění dle této smlouvy není realizace autorského dozoru.  

5. Specifikace předmětu plnění včetně souvisejících dodávek, opatření a postupů je uvedena 

v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí 

(dále také jen „projektová dokumentace“). Projektovou dokumentaci obstaral objednatel. 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí všechny práce, dodávky a opatření potřebné k řádnému 

provedení díla a naplnění účelu této smlouvy a provede též další činnosti požadované 

smlouvou a projektovou dokumentací a další práce nezbytné ke splnění této smlouvy.  
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7. Součástí plnění jsou rovněž následující povinnosti zhotovitele: 

a) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména 

dodávka, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se 

předmětu díla a provedení souvisejících prací; 

b) řešení vlastní realizace předmětu zakázky tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 

prostředí a okolí stavby; 

c) vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění 

případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné; 

d) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích; 

e) zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí; v případě potřeby zhotovitel zajistí čištění 

ploch a komunikací dotčených provozem zhotovitele (zejména příjezd na staveniště a 

výjezd ze staveniště); 

f) staveniště – okolí stavby bude po dobu provádění prací řádně oplocené; veřejné zájmy 

nebudou dotčeny;  

g) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobou 

oprávněnou k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění; 

h) zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržovaní 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických 

požadavků; 

i) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 

za účelem provádění stavby a uvedení do původního stavu po jejím dokončení; 

zajištění vytyčení obvodu staveniště, jeho označení; 

j) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického 

zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení 

díla potřebné; 

k) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s 

příslušnými správními orgány, bude-li to k provedení díla potřebné; osazení a údržba 

dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-

li to k provedení díla potřebné; 

l) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

m) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, 

kterou předá objednateli na USB flash disku při předání díla; 
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n) doložení nezbytných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě související s plněním 

předmětu zakázky, jejich předání objednateli v listinném vyhotovení nejpozději k 

termínu předání a převzetí díla; 

o) předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla objednateli, vše v českém 

jazyce v tištěné i elektronické verzi; 

p) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

objednatele a dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

pokud bude objednatel podle příslušné právní úpravy povinen určit koordinátora či 

zajistit zpracování plánu;   

q) provedení závěrečného úklidu a uvedení budovy a dotčených ploch vč. veřejných 

komunikací a příjezdů na staveniště a výjezdů ze staveniště do původního stavu; 

r) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 

komunikací dle platných předpisů, bude-li to k provedení díla potřebné. 

8. Objednatel se zavazuje řádně provedená plnění od zhotovitele převzít a zhotoviteli za ně 

zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. Cena všech plnění dle této 

smlouvy je zahrnuta v ceně díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení 

všech plnění dle této smlouvy, a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a 

povahou místa realizace, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně 

požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení plnění 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

10. Zhotovitel se před podpisem smlouvy řádně seznámil s projektovou dokumentací, která 

tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a bude dílo provádět podle ní. 

11. Předmětem této smlouvy je dále objednatelův závazek poskytnout zhotoviteli potřebnou 

součinnost.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s podmínkami shora specifikovaného 

zadávacího řízení. Zhotovitel dále jako podnikatel v oborech dopadajících na předmět 

smlouvy, a tedy jako odborník prohlašuje, že závazné podklady pro zhotovení předmětu 

díla jsou kompletní, nemají žádné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení a dílo je 

takto možné provést bez vad a nedodělků za cenu dle čl. VIII. této smlouvy, aniž by musely 

být prováděny jakékoli vícepráce. Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s 

rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 

uvedenou v čl. VIII. této smlouvy. V této souvislosti rovněž zhotovitel prohlašuje, že 
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garantuje řádné provedení a dokončení díla bez vad a nedodělků v termínu dohodnutém 

v čl. V. této smlouvy.  

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a 

že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

14. Dílo bude realizováno dle podmínek zadávacího řízení uvedeného v čl. II.1 této smlouvy, 

zejména dle zadávací dokumentace a jejích příloh.   

15. Zhotovitel je dle této smlouvy oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu 

(poddodavatele). V takovém případě však zhotovitel odpovídá nejen za plnění této 

smlouvy, jako by plnil sám, ale i za dodržení všech stanov, postupů, norem a obecně 

závazných právních předpisů, jako by je plnil sám. Seznam poddodavatelů je uveden 

v Příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je při využití poddodavatelů k plnění této smlouvy 

povinen na vlastní odpovědnost zajistit, aby každý z poddodavatelů dodržoval povinnosti 

vyplývající z této smlouvy pro samotného zhotovitele. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit, že po celou dobu plnění této smlouvy bude disponovat 

příslušnými oprávněními a certifikáty, kterými v zadávacím řízení prokazoval svoji 

kvalifikaci a způsobilost. Totéž platí v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel 

v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci a způsobilost. V případě, že zhotovitel 

zajistí plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá za splnění 

podmínek kvalifikace a způsobilosti u všech poddodavatelů v rozsahu činnosti, kterou se 

podílejí na plnění této smlouvy.  

17. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého v zadávacím řízení 

prokazoval splnění kvalifikace či způsobilosti (či jejich části), pouze z vážných důvodů, a 

to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou 

poddodavatele bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se kvalifikace či 

způsobilosti a bude doložena příslušnými doklady. 

18. Objednatel prohlašuje, že na předmět díla podle této smlouvy má v plném rozsahu 

zajištěny finanční prostředky. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné pracovní kapacity (vlastní nebo poddodavatelů) 

pro provádění díla, aby toto mohlo být provedeno bez vad a nedodělků v termínu 

ujednaném v čl. V. této smlouvy za cenu sjednanou jako pevnou v čl. VIII. této smlouvy.  

20. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými odbornými znalostmi, oprávněními a 

licencemi pro řádnou realizaci díla za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

21. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít 

schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost atd. Tyto budou odpovídat zejména platné právní 

úpravě, zadávací dokumentaci a této smlouvě.  
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IV. Provádění díla 

1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a 

okolní situací budovy ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny (ulice Michálkovická, č. p. 

967/108, pozemek parc. č. 2396/15 v k. ú. Slezská Ostrava), stejně jako je podrobně 

seznámen s projektovou dokumentací. Náklady na zřízení staveniště, na provoz 

staveniště, jeho údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla. Zhotovitel 

bude při provádění díla postupovat tak, aby byl umožněn plný provoz objednatele. 

2. Dodávku energií a vody zajistí na náklady zhotovitele objednatel. Zhotovitel hradí 

veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií a vody po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií 

bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady 

zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby jako 

počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady 

za spotřebovanou energii a vodu objednateli, a to na základě vystavené faktury. 

Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody 

objednateli. 

3. Pokud budou při provádění díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení  o zahájení prací 

nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně 

písemně informovat. Zhotovitel je povinen tak učinit i v případě, že bude vzhledem ke 

všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v 

důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle 

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel 

objednateli tuto sankci uhradí. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP 

součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná 

opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem. 

4. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 

osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby, případně koordinátorovi 

BOZP, zástupcům a poradcům objednatele, osobě vykonávající stavební dozor a jiným 

osobám v souladu s právními předpisy oprávněným vstupovat na staveniště. Ve 

vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. 
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Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a 

videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými 

ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

5. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která 

je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 

autorského dozoru. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:  

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s projektovou dokumentací,  

c) účast na kontrolních dnech,  

d) účast při předání a převzetí díla,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku,  

f) vstup na stavbu po dobu realizace.  

7. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 

ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do 

nemovitostí sousedících se staveništěm.  

8. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 

staveništi a povaze stavby. 

9. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 

škodě na životním prostředí, a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního 

prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd., je zhotovitel povinen neprodleně odstranit 

závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 

které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 

vznikly. 

10. Do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání a převzetí díla na základě oboustranně 

podepsaného akceptačního protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 

uvést prostory (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 

veškeré zbytky, případně demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky 

energií. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.  

11. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a všech souvisejících stavebních a 

montážních pracích počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební 

(resp. stavební a montážní) deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v souladu s touto smlouvou a v rozsahu a o obsahu, který vyplývá z platných právních 

předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

především údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
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prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích 

a jejich činnostech, o materiálu dopravovaném na staveništi a odvozech ze staveniště, o 

odchylkách od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož i další údaje mající význam 

z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

12. Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají 

zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, stavební dozor, 

osoba vykonávající autorský dozor, dále koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a 

osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem dozoru či kontroly dodržování 

právních předpisů při provádění stavby.  

13. Při dokončení díla zhotovitel společně s předáním díla odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

14. Výkon technického dozoru nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená.  

15. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho 

žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na 

díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O 

výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se sepíše záznam, včetně popisu 

zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před 

zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický 

dozor k opakované kontrole. 

16. Zhotovitel je povinen prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a 

pokyny objednatele týkající se díla, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 

nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se 

stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i 

průběžně, nejpozději před zahájením prací na příslušných částech díla, a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout 

jejich nápravu. Objednatel je v takovém případě povinen postupovat tak, aby tato vada 

byla bez zbytečného odkladu odstraněna; bude-li to třeba, poskytne k tomu objednateli 

zhotovitel nezbytnou součinnost. 

17. Objednatel je oprávněn prostřednictvím jím pověřených osob kontrolovat kvalitu 

prováděného díla, zejména zda jsou práce prováděny podle předané projektové 

dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a 

případně v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti 

předložit k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. 



  
 
                                 
 

 

 9  

 

Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 

odstranění zjištěných vad. 

18. Zhotovitel s případnými poddodavateli se zavazuje provést dílo na svůj náklad a 

nebezpečí, s potřebnou péčí, řádně, v ujednaném čase, v kvalitě odpovídající všem 

standardům a technickým parametrům dle platných technických norem, v odpovídající 

jakosti za použití postupů, které odpovídají příslušným právním předpisům. 

19. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni:  

a) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;  

b) účastnit se, na základě žádosti objednatele zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele: 

alumont@alumont.cz , všech jednání týkajících se díla.  

20. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 

věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu 

rbp@rbp213.cz,  Zhotovitel je povinen 

informovat objednatele, zejména zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící 

řádnému provedení díla; v takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout objednateli 

další postup.  

21. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení díla a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržování obecných technických požadavků a jiných 

technických či právních předpisů. 

22. Objednatel zajistí, aby řádný průběh prací zhotovitele po dobu provádění díla nebyl 

narušován neoprávněnými nároky třetích osob. 

23. Veškerý materiál k provedení díla opatří zhotovitel. 

V. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli dílo bez vad a nedodělků nejpozději 

do 50. kalendářního dne ode dne účinnosti smlouvy. Staveniště zhotovitel převezme na 

písemnou výzvu objednatele udělenou po nabytí účinnosti této smlouvy; nejdříve lze 

výzvu odeslat po uplynutí 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději 

však po uplynutí 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel musí na 

tuto písemnou výzvu reagovat a staveniště převzít ve lhůtě uvedené ve výzvě, která musí 

činit alespoň 5 pracovních dnů od doručení výzvy. 

mailto:alumont@alumont.cz
mailto:rbp@rbp213.cz
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2. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 

stran. Protokol připraví zhotovitel. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 

ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a 

vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody, které nebrání zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno posledního 

dne lhůty dle čl. V odst. 1 poslední věty; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 

písemný záznam. Totéž platí pro případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně nebo pro důvody 

nebránící zahájení stavby nedostaví k převzetí staveniště v uvedené lhůtě. Pakliže 

objednatel neumožní převzetí staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 1 poslední větě, 

prodlužuje se lhůta k předání díla o počet dnů, po které došlo k prodlení s předáním 

staveniště.  

3. Zhotovitel bez zbytečného odkladu od převzetí staveniště předá objednateli podrobný 

harmonogram prací. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a 

aktualizace neprodleně předkládat objednateli. 

4. Zhotovitel zahájí provádění stavby bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště a 

předání harmonogramu prací.  

5. Prodloužení lhůty k plnění může objednatel požadovat pouze v případech, pokud plnění 

smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 

b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele); 

c) v důsledku vyšší moci. 

6. Místem předání plnění je sídlo objednatele.  

VI. Předání a převzetí díla 

1. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná.  

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla ihned po jeho dokončení. Objednatel 

souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

3. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. 

4. Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 

předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
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zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; v urgentních případech 

může zhotovitel žádat o součinnost prostřednictvím kontaktní osoby objednatele: 

 a v písemné 

podobě tuto žádost zašle dodatečně.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést všechny revize, zkoušky a atesty potřebné k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí. Dále se zhotovitel 

zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály či zařízení 

a další doklady, související s plněním díla. Doklady prokazující shodu vlastností 

použitých výrobků a materiálů s příslušnými požadavky, či záruční listy, jsou součástí 

dodání díla. Součástí dodání díla jsou také návody k užívání, obsluze a údržbě.  

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, návody k obsluze, 

záruční listy a další dokumentaci či výsledky případných zkoušek, jsou-li dle příslušných 

předpisů nebo podle doporučení výrobců použitých dílů či materiálů potřebné, včetně 

prohlášení o shodě, zhotovitel předá objednateli při předání díla, a to v českém jazyce. 

Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel není 

povinen dílo převzít. Převezme-li objednatel dílo, není zhotovitel zbaven povinnosti 

doklady na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu doplnit.  

7. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně České republiky shodu 

jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně 

doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít 

zhotovitelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto 

kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v 

opačném případě je hradí objednatel. 

8. Součástí dodání díla je také zaškolení objednatelem určených pracovníků objednatele 

k údržbě díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 

práce i ochrany životního prostředí; vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. 

10. Zhotovitel je povinen provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí a provést 

likvidaci zařízení staveniště, a to do 7 (sedmi) kalendářních dnů od splnění díla. 

11. Pozemky, které budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací 

neprodleně do původního stavu. 

12. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat podrobný akceptační 

protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami, bez výhrad, 

nebo zda dílo odmítá převzít z důvodu výskytu vad nebo nedodělků. Přejímá-li 
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objednatel dílo s výhradami, nebo odmítá-li dokončené dílo převzít pro výskyt vad a 

nedodělků, uvede v akceptačním protokolu podrobný popis těchto vad nebo nedodělků, 

které dílo vykazuje. V akceptačním protokolu, dojde-li k převzetí díla s výhradami, nebo 

odmítne-li objednatel dílo převzít v souladu s předchozí větou, si objednatel se 

zhotovitelem ujednají lhůtu, ve které budou tyto vady nebo nedodělky odstraněny. Není-

li tato lhůta mezi smluvními stranami písemně ujednána jinak, platí, že je zhotovitel 

povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) kalendářních dnů. 

13. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností strany výslovně sjednávají, že objednatel není 

povinen převzít dílo, pokud toto vykazuje jakékoli vady nebo nedodělky, byť se jedná o 

vady nebo nedodělky nebránící v užívání díla.  

14. Všechny vady a nedodělky uvedené v akceptačním protokolu díla je zhotovitel povinen 

odstranit bezplatně ve lhůtě dle čl. VI odst. 12, jinak je objednatel oprávněn nechat 

odstranit vady a nedodělky jiným subjektem na náklady zhotovitele. 

15. Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 

vady nebo nedodělku, uvedené v akceptačním protokolu. 

16. Akceptační protokol připraví zhotovitel. Protokol bude obsahovat minimálně tyto 

náležitosti: 

a) označení předmětu díla,  

b) označení objednatele a zhotovitele díla,  

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,  

d) termín vyklizení staveniště,  

e) datum započetí a ukončení záruky za jakost na dílo,  

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,  

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,  

h) seznam převzaté dokumentace,  

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (či nepřejímá), 

j) datum a místo sepsání protokolu,  

k) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s 

výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 

lhůty k odstranění těchto vad,  

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka. 
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VII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, 

prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů, a dalších 

poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 

této smlouvy. Zhotovitel přitom odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by 

jej prováděl sám. Zhotovitel je povinen vést a na žádost objednatele předkládat v průběhu 

provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

2. Zhotovitel je povinen předem informovat objednatele o tom, že se na plnění budou 

podílet poddodavatelé, jakož i o každé změně v osobách poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a 

nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům; zhotovitel ani 

poddodavatelé nebudou činnost zadávat osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro 

činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla, odpovídá 

zhotovitel objednateli, jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil 

sám. 

5. Zhotovitel v příslušné smlouvě o provedení poddodávky uzavírané s kterýmkoliv 

poddodavatelem zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce 

osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti 

na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

poddodávky (použitých materiálech, technologiích aj.). V případě pochybností 

objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel 

oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 

poddodavatele. Zhotovitel je povinen okamžitě vyhovět žádosti objednatele a 

bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele, nebo provést dílo 

nebo jeho část sám. 

6. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky sociálně odpovědného chování, a při realizaci 

veřejné zakázky: 

a) plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z pracovněprávních předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí; zajistit 

plnění těchto povinností i u svých poddodavatelů; 
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b) zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli, 

srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 

na plnění veřejné zakázky); 

c) řádně a včasně plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do uplynutí doby splatnosti, jakou si strany 

ujednaly, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury. 

VIII. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

15.03.2024. Celková dohodnutá cena díla činí 5 243 217,32 bez DPH. Výkaz výměr, který 

obsahuje cenovou nabídku zhotovitele, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.  

2. Cena bude placena včetně DPH; DPH bude odpovídat výši dle platných právních 

předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění 

vymezený v této smlouvě a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 

díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.  

4. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 

zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 

bezpečnostní opatření, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na 

používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

Náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné nese zhotovitel, přičemž tyto budou 

uhrazeny způsobem uvedeným v čl. IV.2. této smlouvy.  

5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji ze strany zhotovitele jednostranně měnit 

ani překročit. Cenu díla nelze překročit ani z důvodu navýšení cen komodit či služeb 

potřebných k provedení díla ani z důvodu inflace. Nebezpečí výše uvedených okolností 

přebírá plně zhotovitel a tyto okolnosti nebudou mít vliv na konečnou výši ceny díla, 

přičemž zhotovitel znova výslovně prohlašuje, že dílo provede a dokončí za smluvní cenu 

uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

6. Zhotovitel vystaví fakturu do 30 kalendářních dnů od převzetí díla. 
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7. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 

Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název díla a dále musí 

obsahovat číslo smlouvy o dílo (bude-li smlouva číselně označena), popis provedeného 

plnění, cenu bez DPH, DPH, a částku k úhradě.  

8. Faktura je zaplacena dnem odepsání příslušné fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

9. Cenu díla je případně možné změnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena; v takovém 

případě bude cena za dílo snížena, a to odečtením všech nákladů na provedení těch 

částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny, 

b) přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které byly mezi objednatelem a 

zhotovitelem písemně ujednány jako vícepráce, které však dle výslovného prohlášení 

zhotovitele uvedeného v čl. III.12 této smlouvy nejsou nezbytné pro řádné a 

kompletní provedení díla a závisí tedy na výlučných individuálních požadavcích 

objednatele, 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

10. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoli 

překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku, budou vždy sjednány písemným 

dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Takovýto dodatek musí být oběma 

smluvními stranami podepsán vždy před samotným zahájením provádění jakýchkoli 

víceprací. 

11. Součástí sjednané ceny dle odst. 1 jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 

zhotovitele nutné pro provádění díla v místě plnění, jiné náklady a náklady na provedení 

prací a poskytnutí licencí a další nezbytné náklady, které nevyplývají ze zadávací 

dokumentace a jejich příloh, ale které je nezbytné provést pro řádné a úplné dokončení 

díla bez vad a nedodělků a jejichž provedení zhotovitel měl a mohl předpokládat.  

Provede-li zhotovitel jakékoli vícepráce před uzavřením písemného dodatku ke smlouvě, 

nemá právo na zaplacení ceny za takto provedené vícepráce.  

12. V peněžních částkách poukazovaných mezi zhotovitelem a objednatelem na základě této 

smlouvy nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody 

peněžních částek. Strana poukazující hradí bankovní poplatky spojené s odepsáním 

peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí bankovní poplatky 

spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané strany.  

13. Pro případ, že jakákoli faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo 

bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit před uplynutím její 

splatnosti zhotoviteli k doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou ceny díla 

nebo její části. V takovém případě začne lhůta splatnosti faktury plynout znovu od 
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počátku dnem prokazatelného doručení faktury obsahující všechny požadované 

náležitosti a správné údaje objednateli. 

14. Doručení faktur bude probíhat elektronicky datovou zprávou nebo emailem na adresu: 

faktury@rbp213.cz. Je-li faktura doručována prostřednictvím emailu, považuje se za 

doručenou okamžikem potvrzení ze strany objednatele.  

15. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 

(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH, 

anebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není 

zveřejněn v registru plátců DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část 

peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, 

a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

(dále také jako „ZDPH“), uhradit přímo správci daně. V případě uplatnění výše 

uvedeného postupu zaniká nárok zhotovitele, který je na seznamu nespolehlivých plátců 

DPH, na zaplacení částky odpovídající výši DPH. 

16. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení 

fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem 

z dohodnuté ceny. 

17. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí jakýchkoli zálohových 

plateb.  

18. Pro placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) platí 

stejná lhůta splatnosti jako u faktury za cenu díla.  

19. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky či nároky z této smlouvy 

evidované vůči objednateli na třetí osobu bez písemného souhlasu objednatele.  

20. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli pohledávky z této smlouvy oproti 

pohledávkám objednatele.   

IX. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody, 

náhrada újmy 

1. Není-li stanoveno v této smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. OZ. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy, 

především z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

ekologie, hygienické předpisy, včetně organizačních norem, provozních a požárních řádů, 

technických předpisů a směrnic vydaných objednatelem, s nimiž byl zhotovitel 

objednatelem seznámen (tato povinnost se vztahuje i na všechny pracovníky zhotovitele, 
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jakožto i na jednotlivé poddodavatele, které je proto zhotovitel povinen o jejich 

povinnostech řádně poučit), což zhotovitel výslovně potvrzuje podpisem této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu smlouvy uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti (vč. škody 

vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 

do díla a včetně zařízení staveniště), a to ve výši minimální pojistné částky 15.000.000 Kč 

se spoluúčastí maximálně 10 %. Pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost 

zhotovitele za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné 

částky. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je Přílohou č. 3 smlouvy. 

Pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, příp. jejich úředně ověřenou kopii je povinen 

předložit zhotovitel v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Uvedená pojistná 

smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu 

trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění dle tohoto odstavce jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

4. Vlastníkem zhotovovaných či dodávaných věcí při plnění dle této smlouvy je objednatel. 

5. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. 

Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla 

objednatelem.  

6. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 

nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem a ani zhotovitelem 

objektivně předvídány. V případě, že vyšší moc trvá déle než 30 kalendářních dnů, 

smluvní strany se zavazují k tomu, že stanoví další postup v rámci plnění jednotlivých 

práv a povinností plynoucích z této smlouvy.  

7. Smluvní strany se dohodly, že za žádných okolností nebude za případ vyšší moci 

považována pandemie koronaviru (Covid – 19) ve všech jeho variantách či mutacích, ať už 

známých či dosud ještě neznámých nebo pandemie jiného typu koronaviru či pandemie 

týkající se jakéhokoli jiného onemocnění. Za okolnosti vyšší moci se dále nepovažují 

chybné postupy při provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatele/ů, výpadky 

či prodlení v dodávkách energií, surovin či jiných komodit a stávky zaměstnanců.   

8. Dodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 

OZ; ostatní ustanovení §§ 1764 až 1766 OZ se nepoužijí.  

9. Zhotovitel je při využití poddodavatelů k plnění této smlouvy povinen na vlastní 

odpovědnost zajistit, aby každý z poddodavatelů dodržoval povinnosti vyplývající z této 

smlouvy pro samotného zhotovitele. 
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10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11. Je-li některé ze smluvních stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence 

okolnosti vylučující odpovědnost, je tato smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně a předložit jí o tom všechny vhodné 

doklady a informace. 

12. Zhotovitel na sebe přebírá veškeré nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 věty 

druhé OZ. 

X. Odpovědnost za vady a záruka za jakost  

1. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě a zadávací dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za okna, montážní práce a fasádní panely vč. jejich montáže 

v délce trvání 60 měsíců. Na ostatní části díla poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání 

24 měsíců.  

3. Záruka za jakost znamená, že předané dílo (či jeho příslušná část) bude po dobu záruky 

způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.  

4. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, 

za které nese odpovědnost zhotovitel. 

5. V případě výskytu vady na díle v záruční době bude objednatel vady reklamovat 

bezodkladně po jejich zjištění na e-mailové adrese reklamace@alumont.cz či pomocí 

datové schránky: b2q7ypx, popřípadě osobně na adrese Bohumínská 1533, Rychvald. 

6. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla, tedy od okamžiku, kdy dojde k jeho 

protokolárnímu převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. V této době má objednatel 

právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad a zhotovitel má povinnost tyto vady 

odstranit.  

7. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla platí lhůta uvedená v čl. VI.12.  

8. Pro odstraňování vad v záruce je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 5 

kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího 

protokolu, dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 

mailto:reklamace@alumont.cz
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15 kalendářních dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady 

(nutnost dodržení technických norem a technologických postupů) se zástupcem 

objednatele dohodnuta lhůta delší. 

9. O odstranění vad zhotovitel sepíše protokol, který podepíší obě smluvní strany.  

10. Protokol bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení zástupců smluvních stran,  

b) číslo smlouvy o dílo,  

c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,  

d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,  

e) datum zahájení odstraňování vady,  

f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,  

g) jiná vyjádření. 

11. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2630 OZ, a tedy z vadného plnění bude 

odpovědný vždy pouze samotný zhotovitel. 

XI. Sankční ujednání 

1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý 

den prodlení s termínem předání díla bez vad a nedodělků.   

2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné fakturované částky 

za každý započatý den prodlení s její úhradou. 

3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti termínu uvedenému v čl. V. 

odst. 1 poslední věty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu dle čl. VI.12 k odstranění vady nebo nedodělku při převzetí 

díla s výhradami nebo odmítne-li objednatel pro vady dílo převzít, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den 

prodlení.  

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 

vadu a započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad 

v záruce.  

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 

vadu a započatý den v případě prodlení s termínem na odstranění vad v záruce. 
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7. V případě porušení povinnosti zhotovitele zjednat nápravu povinností na úseku údržby a 

čistoty staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. 

8. Poruší-li zhotovitel svou povinnost dodržovat obecně závazné předpisy v rámci plnění 

smlouvy, včetně povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se 

zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč v případě 

porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou příslušnou pojistnou smlouvu a udržovat 

v platnosti pojištění dle čl. IX.3 této smlouvy. 

10. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ.   

11. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 

nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 

pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 

požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

12. V případě porušení smluvní povinnosti zhotovitele podle čl. VIII.19 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % takto postoupené 

pohledávky. 

13. V případě porušení smluvní povinnosti zhotovitele podle čl. VII.5 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

14. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 

nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.   

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli 

náhrady škody.  

16. Právo na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

17. Poruší-li zhotovitel povinnost dle čl. III.16 této smlouvy disponovat po celou dobu plnění 

podle této smlouvy příslušnými oprávněními či certifikáty, kterými v zadávacím řízení 

prokazoval svoji způsobilost či kvalifikaci, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. Totéž 

platí pro případ, nebudou-li takovými oprávněními či certifikáty disponovat 

poddodavatelé, jimiž zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svoji způsobilost či 

kvalifikaci, jakož i další poddodavatelé v rozsahu jejich činnosti, kterou se podílí na plnění 
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smlouvy. Povinnost zaplatit smluvní pokutu uvedenou v tomto odstavci platí také 

v případě změny poddodavatele provedené v rozporu s čl. III.17.  

XII. Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Od smlouvy lze odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné okamžikem jeho 

doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti 

smluvních stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou smluvních 

pokut, prorogační doložky a nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. 

3. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se 

zaplacením ceny díla nebo jeho části po dobu delší než 90 kalendářních dnů. Objednatel 

v jiných případech nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany 

zhotovitele, s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená 

smlouva.  

4. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s řádným zahájením prací delším než 30 kalendářních dnů od 

uplynutí lhůty k převzetí staveniště dle čl. V.1 poslední věty, 

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené 

touto smlouvou delším než 30 kalendářních dnů, 

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na předmětném díle na dobu delší 

než 7 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,  

d) zhotovitel provádí dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy, nebo 

touto smlouvou, anebo v rozporu s platnými postupy či technickými normami, a to i 

v případě jediného takového rozporu, a na tento rozpor byl zhotovitel ze strany 

objednatele písemně upozorněn, 

e) zhotovitel nedodržuje pokyny objednatele, a to i v případě jen jediného nedodržení 

pokynů objednatele, 

f) bude soudem zjištěn úpadek zhotovitele nebo bude zahájeno insolvenční řízení 

zhotovitele či bude zhotovitel zrušen s likvidací, 

g) proti zhotoviteli bylo zahájeno trestní stíhání, 

h) zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší při provádění díla 

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či další 

bezpečnostní předpisy a pravidla,  

i) zhotovitel nepředloží objednateli v souladu s čl. IX.3 této smlouvy pojistnou smlouvu 

nebo neudržuje v platnosti uvedené pojištění, 
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j) zhotovitel nedodá atest či jiný doklad v souladu s čl. VI.5 až 6 této smlouvy, 

k) v případě, že v rozporu s čl. III.16 této smlouvy nebude zhotovitel nebo poddodavatel 

disponovat příslušnými oprávněními či certifikáty, kterými v zadávacím řízení 

zhotovitel prokazoval způsobilost či kvalifikaci, nebo jimi nebude disponovat jiný 

poddodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel tuto smlouvu, a to v rozsahu 

činnosti, kterou se podílí na plnění smlouvy.  

l) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v III.17. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Zanikl-li takto závazek z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli případně vzniklou škodu; objednatel je také oprávněn nechat dokončit dílo u 

jiného subjektu, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

6. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2595 OZ.  

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztahy mezi stranami vzniklé na základě této smlouvy se řídí právním řádem 

České republiky, zejména pak OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu 

řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo 

nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této 

smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, 

neúčinné, sporné nebo nevymahatelné ustanovení neprodleně nahradit ustanovením 

novým, které svou povahou a účelem odpovídá nejvíce původnímu ustanovení smlouvy.  

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této smlouvy se 

budou řešit primárně dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, smluvní strany se 

v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místní 

příslušnost soudu prvního stupně se bude vždy řídit sídlem objednatele.  

4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy 

lze provést pouze písemnou formou. 

5. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ a také ust. §§ 1798 

– 1800 OZ. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ a zavazuje 

se poskytnout objednateli potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy na třetí osobu. 
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8. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy 

a zhotovitel dva stejnopisy této smlouvy. Alternativně může být tato smlouva podepsána 

oběma smluvními stranami prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů.   

9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupnické 

subjekty smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

11. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru 

smluv zajistí objednatel. 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny příslušnými právními předpisy (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) 

a nemohou být poskytnuty, a to červenou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 

smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 

odpovědnost. 

13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 

jejímu obsahu a uzavírají ji svobodně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené 

podpisy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 

srozumitelnou vůli prostou omylu.  

15. Zhotovitel je v souvislosti s plněním této smlouvy povinen zajisti férové poddodavatelské 

vztahy ve svém dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky, odpovídající 

finanční ohodnocení a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na plnění 

smlouvy. 

16. Objednatel požaduje, aby zhotovitel v rámci environmentálně odpovědného chování při 

realizace veřejné zakázky omezil negativní dopady své činnosti na životní prostředí, 

především aby: 

a) využíval nízkoemisních technických prostředků, má-li je k dispozici;  

b) předcházel znečišťování ovzduší a usiloval o snižování úrovně případného 

nevyhnutelného znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

c) předcházel vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že u něj ani u poddodavatelů není a nebude vykonávána nelegální 

práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže 

veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami je a bude konána v základním 

pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické 
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osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k 

zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.  

18. Objednatel pro účely efektivní komunikace se zhotovitelem a případně pro účely plnění 

smlouvy či svých zákonných povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává 

osobní údaje subjektů údajů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění 

této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní 

role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu 

nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro jejich 

uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje tyto 

subjekty o zpracování údajů informovat a předat jim informace v Zásadách zpracování 

osobních údajů pro zhotovitele a další osoby dostupných na internetové adrese 

https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/ . 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -  Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 -  Stanovení ceny díla 

Příloha č. 3 – Pojistný certifikát 

 

 

 

V.……………….dne …………………  V ……………dne ………………….. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:    

https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/



