

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Odběratel: 	Dodavatel: 
Název: Správa služeb hl. m. Prahy	Název: Lesy hl. m. Prahy
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň	Sídlo: Práčská č. 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 70889660	IČ: 45247650
<p>1) Číslo zakázky: 1/27/5/2024</p> <p>2) Název zakázky: Úprava zeleně včetně odvozu bioodpadu na linii PPO</p> <p>3) Termín dodání: do 15. 8. 2024</p> <p>Kde rozsah: Etapa 0002 - Malá Strana Etapa 0003 - Karlín, Libeň Etapa 0004 - Holešovice Etapa 0005 - Braník, Smíchov Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň Etapa 0008 - KOMOKO</p> <p>Předpokládaná hodnota objednávky: cca 300 000,-Kč</p> <p>V Praze dne 27. 5. 2024</p>	


[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. května 2024 8:37
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: objednávka

Dobrý den,
děkujeme za objednávku, kterou přijímáme.

Informuji, že vzhledem k pokročilé době sečení lze předpokládat větší množství biomasy. Cena se tak může pohybovat o něco výše, nad 300.000 Kč bez DPH.
Fakturace proběhne dle skutečnosti.

S pozdravem



po 27. 5. 2024 v 7:24 odesílatel [REDACTED]:

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám objednávku ve věci údržby zeleně na linii Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0002 - Malá Strana, Etapa 0003 - Karlín, Libeň, Etapa 0004 - Holešovice, Etapa 0005 – Smíchov, Braník, Etapa 0006 - Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle, Malá Chuchle, Etapa 0007 - Podbaba, Troja, Libeň, Etapa 0008 - KOMOKO.

Termín dodání prací je stanoven do 15. 8. 2024. Potvrzení objednávky mi zašlete e-mailem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]

Technik pevných protipovodňových prvků

Správa služeb hlavního města Prahy

Ke Křížkám 2

