
Smlouva č. V-170-00/24 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

se sídlem: 
Zapsaná: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

se sídlem: 
Zapsaná/ý: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
v obchodním rejsti'iku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Ing. Ma1iinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
dugmkm6 

Ing. Maiiit1 Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 

a 

Ing. Martin Růžička, CSc. 
Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice 

v živnostenském rejstříku 
72095989 
CZ5910211373 
gduz9n6 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluv1ú strany) 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ( dále jen „PD") pro napojení objektu č. I na 
kanalizaci v areálu VZ Bechyně v rozsahu stavebně technického průzkumu ( dále jen „STP"), 
projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR"), projektové dokumentace pro provedení 
stavby (dále jen „DPS"), výkazu výměr a oceněného rozpočtu, včetně provedení inženýrské činnosti 
( dále jen „IČ") a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby. Realizace dle zpracovaného 
podkladu pro zadání projektové dokumentace od fnmy Water Design Group LTD, odštěpný závod, 
IČO: 06969658, se sídlem: Bohvojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, v 11/2023, kt.erý je nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy. 

PD pro provádění stavby a tendrová PD pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisú ( dále jen „zákon") a vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisú ( dále jen „vyhláška") a dalších 
souvisejících předpisú a to tak, aby splňovaly požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické 
podmínky. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

a) Zpracovat PD stavby dle příslušných vyhlášek platných v době provádění díla v rozsahu: 

• stavebně-technického průzkumu (,,STP"), 

• dokumentace pro územní řízení (,,DUR"), 

• dokumentace k provádění stavby (,,DPS"), 

a to včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení. 

b) Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy včetně zajištění 
potřebného počtu PD v listinné, případně elektronické podobě. 

c) Zajistit inženýrskou činnost ( dále jen „IČ") pro vydání územního souhlasu (případněpravomocného 
územního rozhodnutí) u příslušného úřadu, zajistit souhlasná stanoviska a rozhodnutí (včetně 
úhrady všech zákonných poplatkú). K tomu zajistit a doložit: 

• projednání s ministerstvem obrany (dále jen „MO"), sekce dozoru a kontroly, oddělení 
státního dozoru - souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického 
dozorn MO, 

• majetkoprávní projednání a vyjádření vlastníkú dotčených pozemkú včetně přípravy návrhů 
smluv na zřízení služebnosti inženýrské sítě (piipadně věcného břemene). 

d) Rozpracovanou PD předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování (svolat 
technickoekonomickou radu - dále jen „TER"). 

e) PD zpracovat podle platných ČSN, požadavkú výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 

f) PD zpracovat v 5 paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (flash disk) 
ve formátu * .pdf a * .dwg. 

g) Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb" ( dále jen „soupis") nezbytný k úplné 
realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis s 
vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu - vzorec) zpracovat s výkazem výměr 1 x v tištěné 
formě, lx na přenosném nosiči ve formátu* .xls a xml. s možností editace pouze těch položek, které 
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se budou doplňovat ( cena za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek 
do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesnú obsahovat položky, 
které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen 
„VON"). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části . Použité položky ve výkazu 
výměr budou primárně použity z cenové soustavy URS, případně RTS. Pro položky stavebních 
prací, materiálů a výrobků, které nejsou dostupné v cenové databázi, bude vytvořena individuální 
kalkulace, nebo použita jiná dostupná cenová soustava impo1tovaná do jednotného rozpočtu. 

h) Zpracovat oceněný položkový rozpočet l x v písemné fo1mě a lx ve fo1mátu * .xls na přenosném 
nosiči. Zpracování rozpočtů do aktuálních cen roku ke dni odevzdání PD. 

i) Ověřit výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištětú ochrany tohoto vedení při provádění 

prací. 

j) Posoudit dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutnost ustanovit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen „koordinátor BOZP") při realizaci stavby. V případě 
povinnosti stanovit koordinátora BOZP zajistit výkon činnostikoordinátora BOZP při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. O ustanovení koordinátora 
objednatele písemně infonnovat. 

k) Zajistit zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě. 

1) Vypracovat a průběžně aktualizovat odhad realizačních nákladů před ukončením jednotlivých 
stupňů dokumentace. 

3. Prováděcí výkresy budou v příslušném měíitku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé 

a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. 

4. PD, výkaz výměr a soupis nesnú obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy 
na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny j ejich 
technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat 
vhodný výrobek, resp. dodávku. 

5. Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen 
a materiálů ÚRS Praha a.s., případně RTS vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovanýcb cen 
se nepřipouští. Soupisy stavebtúch prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou 
zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43) a ostatní práce. 

6. Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

Ill. Termín a místo plnění 

T ennín zahájení: uveřejnětúm smlouvy v registrn smluv 

Zpracování STP do: 30 dní od te1mínu zahájení 

Zpracování DUR do: 120 dní od te1mínu zahájení 

Zpracování DPS do: 150 dní od te1mínu zahájení 

Předání PD včetně dokladové části a ukončení inženýrské činnosti dle čl. II. této smlouvy do: 

180 dní od tennínu zahájení 
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Místo plnění: Bechyně, 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 

Cena STP: 

Cena DUR: 

CenaDPS: 

CenaIČ: 

Cena za výkon autorského dozom: 

- - / hod. x 60 hodin: 

Celková cena bez DPH: 104 000 Kč, 

slovy: ,~iednostočtyi'itisíce korun českých" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude 
faktma vrácena zhotoviteli k doplnění. 

3. Daňový doklad (dále jen „faktura") musí obsahovat údaje podle zákona č . 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 
občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu 
s§ 92a zákona. Faktma bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. I zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání 01iginálu faktury na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní 
předání faktury piislušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktruy písemně 
stvrzeno. Elektronicky zaslané faktuiy budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací ve 
smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí. Přílohou faktmy 
předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Annádní Se1visní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -Dejvice. 
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6. Lhúta splatnosti je stanovena na 30 dní od dornčení faktury objednateli. V piipadě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhúty splatnosti po doručení do 
sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktum vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7. Fakturace PD i IČ bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. 

VI. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na swj náklad 
a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, 
bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými n01mami. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré objednateli dostupné podklady potřebné pro realizaci 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací. 

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na lllÍsto plně1ú díla za účelem 
odstranění případných vad díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku 
a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace. 

6. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanoviska dotčených orgánú, a to 
vždy do 5 dnú ode dne jejich vydání. 

7. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé stupně PD předávat objednateli ke schválení, a to minimálně 10. den 
před te1mínem zpracování daného stupně. Návazný stupeň PD nebude zhotovitelem zpracován bez 
odsouhlasení předchozího stupně PD objednatelem. Každý jednotlivý stupeň PD bude předán 
zhotovitelem objednateli v tištěné podobě. 

8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou verzi PD ke schválení 10 dní před termínem 
uvedeným v čl. III. této smlouvy 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I. této smlouvy 
dle zákona, a to zejména při zodpovídání dotazú ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude 
zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnú od obdržení textu dotazu od objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozorn (dále jen ,,AD") kvalifikovanými osobami 
s příslušnou odbornou zpúsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace 
stavby, na niž zpracuje PD dle čl. II. této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání 
stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o úzermúm plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Cena za výkon AD je • Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladú). Cena bude uvedena jako 
samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin 
AD však neslllÍ přesáhnout 60 hodin. 

12. Fakturace AD bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendái'n í měsíc) na základě 
odsouhlasených výkonú odpracovaných hodin s popisem činnosti . Cena za plnění AD bude 
zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Dále platí ujednání dle čl. V. odst. 1 až 6 této smlouvy. 
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VII. Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatkú bude uveřejněna v souladu s 
§ 2 19 zákona. 

2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou 
smlouvu, j~jímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace díla. 

3. Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovanému v této smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědonú, že jakékoliv cenové navýšení múže být realizováno pouze v souladu 
s§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje navrhnout takové řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, 
že bude upřednostněno takové technické řešení, které odpovídá udržitelnému hospodaření s vodou, 
surovinami, odpady apod. 

6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících 
podn1ínky zdravotní způsobilosti zaměstnancú. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vúči poddodavatelúm a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomúckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě j iž předmětná platba nebude ze strany 
objednatele uhrazena zhotoviteli. 

7. Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a 
to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel 
zejména s ohledem na chru·akter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla (nebo jednotlivých částí díla, bude-li předáváno dílo po částech) v temúnu 
dle čl. III této smlouvy bude vždy sepsán předávací protokol oprávněnými osobami uvedenými 
v hlavičce této smlouvy. V případě změn oprávněných osob oznámí tuto skutečnost piislušná smluvní 
strana druhé smluviú straně píselllllě předem. Při závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a 
objednatel převezme veškerou dokumentaci spojenou s plněním díla. K předání a převzetí díla dojde 
v sídle objednatele. 

2. V případě zjistění vad a nedodělkú díla je objednatel oprávněn odmítnou převzetí díla a požadovat 
jejich odstranění. 

3. V piipadě, že objednatel odmítne dílo převzít , sepíší smluvní strany zápis, v němž uvednou svá 
stanoviska a odúvodnění a dohodnou náluadní termín předání a převzetí díla. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje zámku za jakost, tedy že dílo bude zhotoveno a provedeno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu zárnční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými nonnami, případně vlastnosti obvyklé. 
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2. Zárnční doba na zpracovanou PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zamční doba počíná běžet ode dne předání 
a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno. 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do mkou oprávněného zástupce zhotovitele. Lhůtu pro odstranění 
oznán1ených vad sjednají smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámených vad/vady. 

4. Po dobu zárnční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném 
případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na 
díle. 

X. Smluvní pokuty 

1. V piipadě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1 o/o z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s tennínem předání díla (či části díla) ve smluvním tennínu (smluvních 
tennínech) dle čl. ill. této smlouvy je objednatel oprávněn uplanit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 200 Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek 
a započatý den prodle1ú. 

4. Pii. prodlení zhotovitele s předložením stanovisek dotčených orgár1ů dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý 
jednotlivý piipad. 

5. V piipadě prodlení zhotovitele s te1mínem poskytnutí odpovědi na dodatečné info1mace dle čl. VI. 
odst. 8. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč 
za každý započatý den prodlení . 

6. V případě pornšení povillllosti dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy a čl. VI. odst. 7 a 8 se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povillllostí. 

7. Pornší-li zhotovitel povinnost účastnit se kontrolního dne bez omluvy, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

8. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti 
s realizací díla či zanedbáním povinností zhotovitele. 

9. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2000 Kč 
v případě pomšení povillllostí zhotovitele uvedených v nedílné příloze č. 1 této smlouvy. 

10. Objednatel j e oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Zhotovitel 
s tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat 
náhradu škody v plné výši. 

11. Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že 
k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným pomšením smlouvy se roztuní zejména: 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy, 

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem, 

- zhotovitel je v prodlení s tennínem dokončení díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, 

o více než 1 O kalendáfaích dnů. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém 
případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným 
částem díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
za plnění smlouvy delším než 30 dní. 

4. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem domčení druhé straně. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupem od 
smlouvy, je povim1a uhrndit drnhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
s odstoupením od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní strnnou provedou smluvní strany nejpozději do 
30 dnů vypořádání vzájemných závazkú a pohledávek. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náliradu škody. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský záko1úk,ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registm smluv. Zhotovitel bere na vědolilÍ, že uveřejnění smlouvy v tomto registm v plném znění 
zaj istí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy neslilÍ být 
vykládán v rozpom s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran fonnou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících dúvěm 
pro elektronické transakce, ve znětú pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 - Povinnosti autorského dozom 
Příloha č. 2 - Podklad pro zadání projektové dokumentace 

V Praze 

Za objednatele: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Ma1tin Lehký 

ředitel 
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V Jindi'i.chově Hradci 

Za zhotovitele: 

Ing. Maitin Rúžička, CSc. 
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Autorský dozor je prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování souladu 
prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu realizace stavby. Působnost AD se vztahuje již 
na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace stavby, s ověřením vhodnosti a 
správnosti navrženého řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou 
dobu její realizace, včetně zárnční doby a minimalizovat její finanční náklady. 

Povinností autorského dozoru je: 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení 

stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků 
na výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, 
výrobních poradách), popř. na jiných jednáních. 

• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět p1ůběžné konzultace s účastníl.ry výstavby, objektivní technické a cenové posuzovam 

návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich 
nezbytnost a účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným 
či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. 
v rozporn s obecně platnými předpisy, n01mami, nařízeními nebo standardy. Zejména upoz01ňovat 
na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a pornšování právních předpisů nebo 
technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního 
prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně 

a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 
• Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo 

objednatelem. 
• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn. 
• Autorizovat případné změnové listy. 
• Schvalovat volby drnhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchú, tvarú, drnhú, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo 
technického řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržování kontrolnil10 a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem 
stavby. 

• Provádět dozor nad průběhem zkoušek ( ověřovacích, kontrolních, p1ůkazních, rozhodčích, 
komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzovat správnost jejich provádění, inte1pretace 
a vyhodnocení výsledkú s ohledem na předmět a cíle projektu. 

• Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, 

které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při 
zpracování projektu předpokládat. 

• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veške1ých změn. 
• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektovou dokumentací. 
• Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veške1ých potřebných dokladů. 
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• Činnost AD bude vykonávána min. lx týdně. Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby 
bude AD četnější. O kontrnlních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude 
objednatel vhodným způsobem info1m ován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých te1mínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti 

na zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude prúběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 
• zastavit stavbu v píipadě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést 

ke snížení kvality díla, zkrácení zárnční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• odstoupit od uzavřené bez sankcí v píipadě, že zhotovitel stavby nebo objednatel opakovaně 

nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 
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5. Shrnutí 
Tento dokument popisuje nevyhovující stav likvidace odpadních vod z objekt  a návrh odstranění 

tohoto stavu. 

Tento dokument je primárně určen jako podklad pro zadání projektové dokumentace a výběr  zhotovi-

tele této dokumentace. Předpokládá se zadání jednostupňové dokumentace v rozsahu podle Vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

 

6. Přílohy: 
Na následujících stránkách tohoto dokumentu. 
 
V Praze dne  20. února 2024 

 

                                                                                                 

 

  






