



Číslo objednávky: 02/2024



NMNMSML20240308

OBJEDNÁVKA

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Renata Chalupová, DiS Tel.: 723 190 997 e-mail: renata.chalupova@meu.nmm.cz</p>	<p>ZEKATEL, spol. s r.o. Za Vápenkou 334 252 44 Psáry IČ 46967281 CZ046967281</p> <p>Spisová značka C 171232 vedená u Městského soudu v Praze Zastoupená Jiřím Tulisem, jednatelem Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Jiří Tulis Tel.: 566 650 011 e-mail: Jiri.Tulis@zekatel.cz</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

Oprava domovních telefonů v objektu Drobného 301.

Výměna zvonkového tabla a 98 ks domácích telefonů včetně úpravy tel. rozvodů.

Podrobná specifikace dle cenové nabídky ze dne 06.05.2024, která je nedílnou součástí objednávky.

2. Termín a místo dodání:

Termín zhotovení do 31.7.2024,

Místo dodání: Bytový dům č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky činí celková cena **156 112,50 Kč bez DPH.**

Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o

obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno objednateli.

Příloha této objednávky – **Cenová nabídka** - Oprava domovních telefonů – Drobného 301 ze dne 6.5.2024

V Novém Městě na Moravě

dne24.05.2024


Podpis objednatele:

Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Žďáru nad Sázavou

dne

Podpis dodavatele:



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument objednávka 2024 Zekatel 301.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 165007510-107544-240522084156. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:


podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 22.05.2024 08:42:11. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.05.2024 08:09:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 67 FB, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jiří Tulis, 00004, ZEKATEL. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900

Pracoviště: Město Nové Město na Moravě

Datum vyhotovení: 22.05.2024



165007510-107544-240522084156

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 67 FB, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



NABÍDKA Č: NA 15/003/24

Fo03_06f

List č.: 1/3

ZEKATEL, spol. s r.o., Za Vápenkou 334, 252 44 Psáry

Tel.: 566 650 011
Fax: 566 650 014
Raiffeisen BANK

IČO:46967281
DIČ:CZ46967281
Žďár nad Sázavou

e-mail: zekatel@zekatel.cz
internet: <http://www.zekatel.cz>
účet: 655665564/5500

Nabídka pro: **Městský úřad Nové Město na Moravě**
Vážená paní Renata Chalupová
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na základě Vašich požadavků Vám předkládáme nabídku na:

Oprava domovních telefonů

- Drobného 301

Nabídku zpracoval: Jiří Tulis
Datum předání nabídky: 06.05.2024
Nabídka je platná do: 06.07.2024
Přezkoumal a schválil: Petr Šichta

1. Důvěrnost informací

Materiál obsažený v tomto dokumentu je duševním majetkem, který je součástí produktů a metod společnosti ZEKATEL, spol. s r.o.

Tento dokument obsahuje informace určené pro společnost **Městský úřad Nové Město na Moravě** (dále jen Zadavatel).

ZEKATEL, spol. s r.o. (dále jen Dodavatel) předpokládá, že navrhované řešení je dvoustrannou záležitostí mezi Zadavatelem a Dodavatelem a že zúčastněné strany nebudou o technické a finanční stránce návrhu bez písemného souhlasu informovat žádnou třetí stranu.

Materiály nesmějí být kopírovány, používány a zpřístupněny pro jiné účely než je uvedeno v dokumentu. Toto omezení se netýká práv využívat informace obsažené v dokumentu, pokud byly získány z jiných zdrojů, které neomezují jejich šíření.

2. Představení společnosti

Společnost ZEKATEL, spol. s r.o. vznikla v roce 1992. Od svého začátku se zabývala telekomunikační technikou, ať již dodávkami a montáží telefonních ústředěn, tak montážemi a rekonstrukcemi vnitřních i vnějších telekomunikačních sítí.

Firma ZEKATEL vlastní všechny měřicí a testovací přístroje, nutné pro přesné změření celého kabelážního systému a jeho následnou certifikaci.

Svářecí souprava na optická vlákna, měřicí soupravy na optické i metalické kabely umožňují rychlou a odbornou reakci techniků na jakýkoliv problém zákazníka, to vše za plné podpory výrobců.

V současné době společnost zaměstnává 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni v souladu se zákonnými požadavky.

3. Kontaktní údaje

Název firmy:	ZEKATEL, spol. s r.o.
Sídlo firmy:	Za Vápenkou 334, 252 44 Psáry
Provozovna:	Nábřežní 266, 591 01 Žďár nad Sázavou
Korespondenční adresa:	Nábřežní 266, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	46967281
DIČ:	CZ46967281
Zpracovatel nabídky:	Jiří Tulis
Telefon :	+420 566 650011
Fax:	+420 566 650014
e-mail:	Jiri.Tulis@zekatel.cz

4. Technická specifikace

Předmětem této nabídky je oprava domovních telefonů v obj. Drobného 301.
Nabídka je zpracována na základě požadavků zákazníka a prohlídky místa instalace.

5. Cenová nabídka

Podrobný cenový rozpočet je uveden v příloze nabídky.

Celková cena bez DPH:

156 112,50 Kč

Předmět zdanitelného plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit, ve výši sazby DPH 21%.

6. Termíny a platební podmínky

Termín dodání: montážní práce budou zahájeny do 21 dnů ode dne objednání,
Doba instalace: cca 5-8 dnů
Záruční doba: 24 měsíců
Způsob úhrady: závěrečná faktura

7. Doplnující informace k předložené nabídce

Tato nabídka popisuje řešení realizované v rámci tohoto projektu. Rozsah dodávky je vymezen popisem zde uvedeným. Materiály, vlastnosti a řešení, které nejsou v této zprávě uvedeny, nejsou součástí dodávky a mohou být realizovány pouze na základě odsouhlasených změnových požadavků nebo požadavků na rozšíření.

Cílem této nabídky je předložit Vaší společnosti optimální řešení Vašeho požadavku. I když jsme se snažili podchytit veškeré Vaše požadavky a potřeby, jsme připraveni podat Vám jakékoliv další upřesňující informace o nabízeném systému. V případě požadavku na jakékoliv doplňující informace se prosím obraťte na zpracovatele této nabídky. Ten je připraven Vám poskytnout veškerá potřebná vysvětlení či konzultace k této nabídce, stejně jako k případným dalším variantám řešení.

Specifikace: Oprava DT - Drobného 301

Zpracoval : Jiří Tulis

Pol.	Typové číslo	Název položky	M.J.	Počet	Materiál		Montáž	
					Cena za jednotku	Celkem bez DPH	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
1	4004090013+0028	ZVONKOVÉ TABLO SVĚTLE ŠEDÁDUO STAND. KLÁVESNICE AŽ 96 JMEN PAPÍR.JMENOVKY+ BOD LITE ČTEČKA RFID ČIPŮ125KHZ 4M, instalace	ks	1,0	21 646,00	21 646,00	2 800,00	2 800,00
2	4004090003	FLATLINE MONTÁŽNÍ KRABICE 4M V302 X Š468 MM, instalace	ks	1,0	1 489,00	1 489,00	650,00	650,00
3	4004005405	TELEFON DOMOVNÍ VIOLA DS15 SYST. DUOSTAND. ABS PLAST, instalace	ks	92,0	789,00	72 588,00	365,00	33 580,00
4	4005100436	ZDROJ NM HDR 60-15 15V/4A DC DUO STAN.DUO PLUS+MELODY EL. POJISTKA, DIN3M, instalace	ks	1,0	868,00	868,00	1 410,00	1 410,00
5		KRYCÍ NEREZ PLECH V 450 X Š 550MM, instalace	ks	1,0	2 949,00	2 949,00	345,00	345,00
6		Demontáž stávajícího systému, ekologická likvidace	ks	1,0	300,00	300,00	4 200,00	4 200,00
7		Pomocné montážní práce	hod	16,0	0,00	0,00	350,00	5 600,00
8		Kabely, lišty, přichytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný mont. materiál	ks	1,0	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00
Celkem materiál / montáž :					102 340,00 Kč		51 385,00 Kč	

Pol.	Typové číslo	Položka	M.J.	Počet	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
9		Celkem za materiál + montáž	ks	1,0	153 725,00	153 725,00
10	MatRez	Materiálová rezerva	%	0,0	1 537,30	0,00
11	VRN	Vedlejší náklady - dopravné	km	208,0	10,00	2 080,00
12	Revize	Výchozí revize	ks	0,0	0,00	0,00
13	EkoLik	Ekologická likvidace odpadu	%	0,2	1 537,30	307,50
14	Projekt	Dokumentace skutečného provedení	ks	0,0	0,00	0,00

Celková cena bez DPH :	156 112,50 Kč
-------------------------------	----------------------