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URAD MESTSKE CASTI Objednavka
1z1
Dodavatel: Studio 21 AP, s.r.o. C.j. MCP11/24/033567/0ZP/Pet
IC/RC: 19423845 Vyfizuje:
Adresa: Cimicka 717/34 Telefon:
Kobylisy
182 00 Praha 8 Datum: 20.05.2024

Objednavka ¢: 2024/0572

Objednavame u Vas opravu poskozeného herniho prvku Mobilus v ul. Hlavatého na Praze 11, dle Vami
dodané cenové nabidky.

Kad Popis Mnoistvi: CenazaMJ: DPH Celkems DPH
Material 1.00 X 66710,57: 21 % 66710,57
Prace 1.00 X 13068,00 21 % 13068,00
Doprava 1.00 X 18392,00: 21 % 18392,00

Fakturu zaslete na niZze uvedenou adresu a uvadéjte v ni ¢islo nasi objednavky.
Bez Cisla objednavky nelze Vasi fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnt.

Sankéni podminky: v pfipadé, e dodavatel nedodrzi rozsah, resp. termin dodani dle objednavky, bude
objednatelem U¢tovana sankéni pokuta ve vysi 0,1 procenta z celkové ceny objednavky vcetné DPH - za
kazdy den prodleni dodavatele.

Predpokladana cena: 98170,57 K¢ véetné DPH

Fakturovano bude dle skuteé¢ného rozsahu plnéni predmétu objednavky.

Termin dodani: 20.08.2024

Bc. Michal Veselsky, DiS.
radni pro skolstvi

Tato objednavka nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti dnem
zverejnéni v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Souhlasim se viemi smluvnimi ujednanimi a podminkami obsaZenymi v objedndvce a neuplatriuji vici
nim zadné vyhrady.

Datum:

podpis dodavatele




Cenova nabidka: 20.05.2024

Studio 21

VEREJNY PROSTOR JE NASE HRISTE

CENOVA NABIDKA NA OPRAVY

Akce: Udrzba a opravy DH HAGS v Praze 11

Popis segmentuna | Jednotkovd cena

Katal. ¢islo Nézev - popis e (bez DPH) Mnozstvi Celkové cena (bez DPH) Koneéna cena (vé. DPH 21%)
DH Hlavatého
8019100 Tyre F mobilus 22751,93 CZK 2 45 503,85 CZK| 55 059,66 CZK|
150080/85 : g g
8018621 9 628,85 CZK 1 9 628,85 CZK 11 650,91 CZK|
préce 10 800,00 CZK| 1 10 800,00 CZK| 13 068,00 CZK|
15 200,00 CZK| 1 15 200,00 CZK| 18 392,00 CZK|

Cena celkem (bez DPH/s DPH): | 81132,70 CZK 98 170,57 CZK
Platnost cenové nabidky: 30 dni

Orientaéni dodaci lhita nahradnich dilt je 8- 10 tydni dle aktualnich moznosti vyrobce. Termin opravy upresnime po dodani nahradnich dild.

Studio 21 AP, s.r.0. - vyhradni dodavatel HAGS pro CR
Cimicka 717/34, 182 00 Praha
Office: Studio 21, s.r.0., Stara Vajnorskd 90, 831 04 Bratislava




